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2. Текстовая часть 
 

а) характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; 
 

Земельный участок с кадастровым № 02:55:020622:821 располагается на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и бульвара 
Давлеткильдеева, на территории Октябрьского района г.Уфа. Конфигурация участка неправильной формы площадью 33604 
м2. Земельный участок граничит с участками 02:55:020622:650 и 02:55:020622:708.  
На участке 02:55:020622:650 располагается котельная.   
На участке 02:55:020622:708 расположено Уфимское городское лесничество.  
Рельеф территории местности с уклоном в юго-восточном направлении более 5°. Абсолютные отметки от 152,00 до 177,20 
в Балтийской системе высот. 
 

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного 
участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 

не требуется  
 

в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и 
техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент); 

 

Использование участка разрешено под строительство многоквартирных жилых домов. Участок располагается на 
пересечении улиц Рудольфа Нуреева и бульвара Давлеткильдеева. Схема планировочной организации земельного участка и 
параметры дома (общая площадь, площадь застройки) разработаны на основании технического задания заказчика и ГПЗУ. 
Стилобат разбит на три разных уровня, на каждый из которых предусмотрен беспрепятственный доступ с уровня земли.  
Застройка разбита на четыре этапа строительства. 
Проектом разрабатывается четвертый этап, состоящий из административно-офисного здания. 
Основной въезд на территорию предусматривается с улицы Рудольфа Нуреева.  
Ширина пожарного проезда (4.2-6 м) и расстояния от внутреннего края проезда до здания (не далее 16,0 м) выбраны в 
соответствии со специальными техническими условиями на противопожарную защиту объекта. Абсолютная отметка нуля 
здания составляет 176.20, что обеспечивает беспрепятственный доступ всех категорий граждан, включая МГН.  
Требуемое количество машиномест постоянного хранения, исходя из расчета 350 машиномест на 1000 человек с учетом 
понижающего коэффициента 0,85 (Применение коэффициента 0,85 для снижения расчетного количества машино-мест на 10-
15% с учетом различного режима суточного функционирования помещений обслуживания, согласно Примечанию 2 Таблицы 
5.23 Нормативов градостроительного проектирования городского округа город Уфа (с изм. от 22.02.2017.)), составит: 
350/1000*1705*0,85=507 м/мест постоянного хранения 
Требуемое количество машиномест гостевого хранения, исходя из расчета 40 машиномест на 1000 человек, составит: 
40/1000*1705=68 м/мест 
Требуемое количество машиномест для помещений общественного назначения исходя из расчета 1 машиноместо на 60 м2, 
составит: 938/60=16 м/мест 
Сумма машиномест по расчету:  507+68+16=591 м/место 
Из них 10% машиноместа МГН: 591/100*10=59 машиномест МГН, из них 3 м/места для инвалидов-колясочников. 
На участке располагается 591 м/место. 
На четвертом этапе предусмотрено: 
На территории 9 м/мест, из них 2 м/места для МГН, одно из которых для инвалидов,  
передвигающихся на кресле-коляске. 
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г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства; 
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д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите 
территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 
поверхностных и грунтовых вод; 

 

Проектом предусматривается защита фундаментов от разрушения путем устройства гидроизоляции, подземные 
этажи проектом не предусматриваются.  

Проектом предусмотрена инженерная защита территории от оползней и карстов - см. раздел КР.   
 

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 
 
В проекте применен метод сплошной вертикальной планировки, позволяющей обеспечить отвод поверхностных сточных вод 

с территории открытым способом до дождеприёмных решеток закрытой ливневой канализации.  
Проектируемый рельеф участка решён в увязке с прилегающими территориями: с запада и северо-запада с проектируемыми 

проездами.  
Проектные отметки, продольные и поперечные уклоны проездов и автостоянок соответствуют действующим нормам и 

правилам. Проектные отметки относятся к верху покрытия проездов. На перепадах рельефа устраиваются откосы и подпорные 
стенки.  

Отвод воды с эксплуатируемой кровли обеспечен через внутренний водосток с обогреваемыми воронками. 
 

ж) описание решений по благоустройству территории; 
 

В проекте предусмотрено четкое функциональное зонирование, с разделением на общественную зону и на территорию 
внутреннего двора, в котором выделяются также детская зона, детская спортивная зона, зона досуга взрослого населения. В 
жилом комплексе предусмотрено размещение открытых парковок по периметру застройки. 

Площадки отдыха для взрослого населения, детского дошкольного и младшего школьного возраста расположены на кровле 
стилобата и в уровне земли. На площадках устанавливается спец. оборудование, лавочки, урны. Так же предусмотрено 
освещение. 

Проектом предусматриваются следующие покрытия: 
- Проезды – асфальтобетон и бетонная брусчатка (ГОСТ 17608-91) толщиной 80 мм и усиленным основанием 
- Мощение тротуаров – бетонная брусчатка (ГОСТ 17608-91) – толщиной 60 мм 
- Пожарный проезд - бетонная брусчатка (ГОСТ 17608-91) толщиной 80 мм и усиленным основанием 
- Детские площадки - травмобезопасное покрытие 
- Спортивные площадки – травмобезопасное покрытие, гранитный отсев 
- Озеленение участка - посев газона, организацией цветников из многолетников, высадкой лиственных 
кустарников, формованных деревьев и хвойных. 
 

з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование 
размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) 
объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения; 

 
не требуется 
 

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) 
грузоперевозки, - для объектов производственного назначения; 

 
не требуется 
 

к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) – для 
объектов производственного назначения; 

 
не требуется 
 

л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 
капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения; 

 
Подъезд к территории жилого дома осуществляется с  двух сторон с запада с улицы Рудольфа Нуреева и востока с 

улицы Сипайловская. 
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3. Графическая часть 
 

м) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 
 

- Схема генерального плана земельного участка на все этапы строительства. М1:500 
- Схема планировочной организации земельного участка. М1:500 
- План организации рельефа. М 1:500 
 

н) план земляных масс; 
 

- План земляных масс. М1:500 
 

о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения; 
 

- Сводный план инженерных сетей. М1:500 
 
п) ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, 
предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно 
примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением 
проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их присоединения к существующим 
транспортным и инженерным коммуникациям - для объектов производственного назначения. 
 

- Ситуационный план. М1:5000 
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ориент. 

АК
З 

 каб  0,4 кВ

 каб  0,4 кВ

 каб  0,4 кВ

 ка
б 

 0
,4

 кВ

 каб  0,4 кВ

емк. 

рекл.

рекл.

без пр.

стр.без пр.

без пр.

без пр.

без пр.
без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

бет.

бет.

бет.

бет.

бет.

без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

228 бур.

229

под грунт.

под Щ

ка
б.

 У
ф

ан
ет

каб. Уфанет

каб. Уфанет Кристалл

ка
б.

 У
ф

ан
ет

ка
б.

 У
ф

ан
ет

ка
б.

 У
ф

ан
ет

ка
б.

 У
ф

ан
ет

ка
б.

 У
ф

ан
ет

ка
б.

 У
ф

ан
ет

ка
б.

 У
ф

ан
ет

3
 V

нед. 

3
 V

3
 V

не
д.

 

нед. 

не
д.

 

не
д.

 

не
д.

 

не
д.

 

"Вымпелком"

не
д.

 

Те
кс

т

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл
. 

пл. 

п/
пр

оп
.  

 d
 6

30
 

п/
пр

оп
.  

 d
 6

30
 

п/проп.   d 200 

нед.

п/проп.   d 315 

п/
пр

оп
.  

 d
 6

30
 

ориент.

ЖБ  d 1400

п/эт  d 250

канава

ка
на

ва

бе
т.

п/
эт

  d
 5

00

п/эт  d 800

п/
эт

  d
 8

00

п/эт  d 300

п/эт
  d 800

п/эт  d 800

п/
эт

  d
 5

00

ст.  d 300

Ж
Б 

 d
 9

00

а.-ц.  d 300

п/эт  d 400

п/проп.  d 300

п/проп.  d 300

п/эт  d 400

бет.лоток

бет.лоток

Ж
Б 

 d
 5

00

ЖБ  d 700

ориент.

ст.  d 1200

ЖБ  d 900

ЖБ  d 2000

ориент.

ст.
  d 1400

ст
.  

d 
30

0

п/э
т  

d 4
00

п/
эт

  d
 2

50

бет.
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Те
кс

т

Те
кс

т

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Те
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бу
ль

ва
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Да
вл

ет
ки

ль
де

ев
а

ул
. Р

уд
ол

ьф
а 

Ну
ре

ев
а

N

Наименование№ п/п

Площадь участка1.1

Итого:

Итого:

Площадь застройки, в т.ч:1.2

Площадь твердых покрытий, в т.ч:1.3

- Территория под адм.-офисное зд-е

- Территория под жилой дом

- Административно-офисное здание

- МЖД с пом-ми общ-го наз. и парк.

- Трансформаторная подстанция

- Асфальтовое покрытие

- Галька

- Мощение тротуарной плиткой

- Травмобезопасное покрытие

- Тротуары под пож-й проезд

Экспликация баланса территории в уровне земли

1 этап 3 этап

Площадь, м2 (%)

2 этап 4 этап

  33604

1181

1042

714

13248

13248

4292

4342

351

449

505

8512

8512

6280

6280

10962

96

658

10962

3875

3900

309309

309

882

882

199

289

998

1273

Итого:

Итого:

Площадь озеленения1.4

- Армированный газон

- Газон

47 78

85

85

48813875208

3651

3698

82- Площадь под устройство лестницы 

767

845

   2550

51

150* - Террасная доска (покрытие входит в площадь застройки и покрытий) 

1435

789

350

2646

4066

2996

1037

Поз. Обозначение

  1

  2

Парковка П01

Парковка П02

Примеч.Кол.

Штук

Штук

1-й этап строительства

Экспликация парковочных площадок

Штук

Штук

Парковка П03

Парковка П04

  3

  4

10

10

7

4

2-й этап строительства

Штук

3-й этап строительства

Штук

Штук7

Штук1

Штук9

4-й этап строительства

Парковка П05

Парковка П06

8

2

  5

  6

Парковка П07

Парковка П08

  7

  8

Парковка П09  9

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

№ п/п

1

Экспликация зданий и сооружений

Наименование ПримечанияЭтажность

1-й этап строительства

Секция С-1.1

Секция С-1.2

Секция С-1.3

Стилобатная часть 1

10

30

10

3

4

ТП/РТП #1

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

2-й этап строительства

5

Секция С-2.1

Секция С-2.2

Секция С-2.3

Стилобатная часть

3-й этап строительства

Стилобатная часть

Секция С-3.1

Секция С-3.2

Секция С-3.3

Секция С-3.4

6

7

ТП/РТП #2

ТП/РТП #3

1

1

1

1

10

15

1-2

10

23

11

2 Административно-офисное здание 1

4-й этап строительства

30

20

3603

Наименование№ п/п

3.1

Площадь твердых покрытий, в т.ч:

- Асфальтовое покрытие

- Мощение тротуарной плиткой

Итого:

Итого:

Площадь озеленения, в т.ч:

- Газон

3.2

3.3

Площадь территории за границами ГПЗУ

Экспликация баланса территории за границами ГПЗУ

1 этап 3 этап

Площадь, м2 (%)

2 этап 4 этап

35

35

19

19

4

4

97

3061

3587

526

78

78

4

10 м СЗЗ
до площадок отдыха

взрослого нас-я

10 
м С

ЗЗ

до 
пло

ща
док

 от
дых

а

взр
осл

ого
 на

с-я

10 
м С

ЗЗ

до 
пло

ща
док

 от
дых

а

взр
осл

ого
 на

с-я

10 
м С

ЗЗ

до 
пло

ща
док

 от
дых

а

взр
осл

ого
 на

с-я
10 м СЗЗ

до площадок отдыха

взрослого нас-я

12
 м

 СЗ
З

до
 де

тс
ки

х
пл

ощ
ад

ок

12 м СЗЗ
до детских
площадок

+8.850
173,15

+8.850
173,15

ЖИЛ-Е
173,15

ЖИЛ-Е
176,30

ЖИЛ-Е
173,15

+12.000
176,30 ПАР-Г

176,30ЖИЛ-Е
176,30

ПАР-Г
173,15

ПАР-Г
173,15

+12.000
176,30

+12.000
176,30

+8.850
173,15

ЖИЛ-Е
176,30

ЖИЛ-Е
176,30

ЖИЛ-Е
173,15

ПАР-Г
176,30

ПАР-Г
173,15

ПАР-Г
173,15

+12.000
176,30

12 м СЗЗ

до детских

площадок

10
 м

 СЗ
З

до
 пл

ощ
ад

ок
 от

ды
ха

вз
ро

сл
ог

о н
ас

-я

12 
м С

ЗЗ

до 
дет

ски
х

пло
ща

док

12 м СЗЗ
до детских
площадок

12 
м С

ЗЗ

до 
дет

ски
х

пло
ща

док

+5.700
170,00

+5.700
170,00

ЖИЛ-Е
170,00

170,00

ЖИЛ-Е

ЖИЛ-Е
170,00

ПАР-Г
170,00

+5.700
170,00

12
 м

 СЗ
З

до
 де

тс
ки

х
пл

ощ
ад

ок

12 м СЗЗ
до детских
площадок

12
 м

 СЗ
З

до
 де

тс
ки

х
пл

ощ
ад

ок

12 м СЗЗ
до детских
площадок

0.000
176,20

10 м СЗЗ
до парковок

на 15 м/м

П09

N

a

b

с

N

a

b

с

4950

4950

10 м СЗЗ
до парковок

на 10 м/м

10 
м С

ЗЗ

до 
пар

ков
ок

на 
10 

м/
м

10 м СЗЗ до
трансформаторной 
подстанции

10 м СЗЗ
до парковок

на 10 м/м

12 м СЗЗ
до детских

площадок
12 

м С
ЗЗ

до 
дет

ски
х

пло
ща

док

12 
м С

ЗЗ

до 
дет

ски
х

пло
ща

док

10 м СЗЗ
до спортивных

площадок

10 
м С

ЗЗ

до 
спо

рти
вны

х

пло
ща

док

+3.450
167,75

+3.450
167,75

ПАР-Г
167,75

ОБЩ-Е
168,25

ОБЩ-Е
168,25

ОБЩ-Е
168,25

ОБЩ-Е
168,25

ТЕХ-Е
173,70

ПАР-Г
176,30

ОБЩ-Е
175,60

+6.600
170,90

+3.450
167,75

+3.950
168,25

П07

П08

10
 м

 СЗ
З

до
 па

рк
ов

ок
на

 10
 м

/м

10
 м

 СЗ
З

до
 па

рк
ов

ок
на

 10
 м

/м

10 м СЗЗ
до парковок
на 10 м/м

ОБЩ-Е

ОБЩ-Е

ОБЩ-Е

ОБЩ-Е

ОБЩ-Е

ПАР-Г
170,90

ОБЩ-Е
170,60

ПАР-Г

+6.600
170,90

+3.450
167,75

+3.450
167,75

176,30

176,30

176,30

176,30

176,30

167,75

ПАР-Г
167,75

П05

П06

N

a

b

с

N

a

b

с

49
50

4950
N a b с N a b с

4950

49
50

10 м СЗЗ до

трансформаторной 

подстанции

10
 м

 СЗ
З

до
 па

рк
ов

ок
на

 10
 м

/м

10
 м

 СЗ
З

до
 па

рк
ов

ок
на

 10
 м

/м

10 
м С

ЗЗ

до 
спо

рти
вны

х

пло
ща

док

9 м
 по

ж-я
 бе

з-т
ь

до 
маш

ино
мес

т

10 м СЗЗ до

трансформаторной 

подстанции

12 м СЗЗ
до детских

площадок

12 м СЗЗ
до детских

площадок

10
 м

 СЗ
З

до
 сп

ор
ти

вн
ых

пл
ощ

ад
ок

ЖИЛ-Е
164,30

ЖИЛ-Е
164,30

ЖИЛ-Е
164,30

ПАР-Г
164,30

ЖИЛ-Е
164,30

164,30

ПАР-Г

ЖИЛ-Е
164,30

ТЕХ-Е
164,30

0.000
164,30

0.000
164,30

0.000
164,30

ПАР-Г
164,30

0.000
164,30

ТЕХ-Е
167,40

П02

П01

П03

П04

на
по

рн
.

чу
г. 

  d
 4

00
 

ст
.  

 d
 1

20
0 

не
д.
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.

чуг.   d
 400 
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С-3.3

С-3.4

С-3.2

С-3.1

С-1.1

С-2.1

С-2.2С-2.3 С-1.2

С-1.3

11 эт.

23 эт.

10 эт.

10 эт.

15 эт.

10 эт.

III

IV

20 эт.

10 эт.

30 эт.

30 эт. 

I

II

Площадки 1-го этапа строительства

Наименование

Экспликация площадок 

2

1

№ п/п

Спортивная площадка

4

Площадь, м2

1230

369

3 Детская площадка 279

Площадки 2-го этапа строительства

72Детская площадка

Площадки 3-го этапа строительства

Итого для взрослого населения: 255 м2 Итого детских: 72 м2

5 Площадка отдыха взрослого населения 255

6 70Детская площадка

997

796

474

627

8

9

10

Площадка отдыха взрослого населения

Спортивная площадка

Детская площадка

Детская площадка

Детская площадка

Итого спортивных: 1230 м2 Итого детских: 648 м2

Итого детских: 1171 м2Итого для взрослого населения: 99 м2Итого спортивных: 796 м2

50 м СЗЗ до Торгового центра

50 м СЗЗ до Торгового центра

46,5 м СЗЗ до Котельной

I

С-2

2

А

3

Условные обозначения 

граница участка по ГПЗУ

граница 1-го этапа
граница 3-го этапа

граница перепада по стилобату

проезд пожарной техники

возможность проезда пожарной 
техники шириной 3.5 метра

обозначение этапов

обозначение жилых секций

обозначение площадок

проектирумое здание

обозначение зон на площадке

обозначение зданий и сооружений

186,80

ТЕХ-Е

186,80

ПАР-Г

186,80

ОБЩ-Е

186,80

ЖИЛ-Е вход в жилую часть

вход в общественные помещения

въезд/выезд из паркинга

вход в технические помещения

дороги с ППТ

С-3.4

С-3.2 С-3.1

С-1.1

С-1.3

С-1.2

С-2.1

С-2.2С-2.3

С-3.3

II

III

I

IV

15 эт. (13 жил.)
30 эт. (28 жил.)

10 эт. (9 жил.)

10 эт. (9 жил.)

10 эт. (9 жил.)

11 эт. (9 жил.)

10 эт. (8 жил.)

23 эт. (21 жил.)

30 эт. (28 жил.)

20 эт. (18 жил.)

Адм.-оф. зд-е (1 эт.)

Жилой комплекс с объектами инфраструктуры проектируется, 
исходя из четырех этапов строительства. 
Этапы вводятся в эксплуатацию последовательно, начиная с первого.
Первый этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секций (С-1.1, С-1.2, С-1.3), 
трансформаторных подстанций (РТП/ТП) №1 и №2, 
внеплощадочных наружных магистральных инженерных сетей для подключения 
всех этапов строительства в полном объеме
(За исключением сетей ЭС для третьего этапа строительства).
Проектом предусматривается выполнение части благоустройства 
придомовой территории с учетом обязательных требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в составе:
- проезда для пожарной техники с учетом требуемого пирога покрытия;
- элементов благоустройства (крылец, пандусов, подпорных стен, твердых покрытий), 
связанных с безопасной эвакуацией людей при пожаре;
- твердых покрытий, необходимых для безопасного доступа жильцов к подъездам 
жилого дома, в т.ч. маломобильных групп населения;
Срок строительства -   30  месяцев.
 2) Ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства - 4 месяца.
Общий срок строительства - 34 месяца

Второй этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секции (С-2.1, С-2.2, С-2.3), 
выполнение внутриплощадочных инженерных сетей для подключения второго этапа строительства.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства - 30  месяцев.
2) Выполнение остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата)
Срок строительства -  4  месяца
Общий срок строительства второго этапа с начала строительства жилого дома - 45 месяцев

Третий этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1)  Реализация части стилобата комплекса, четырех жилых секций (С-3.1, С-3.2, С-3.3, С-3.4), 
трансформаторной подстанции (РТП/ТП) №3, 
выполнение наружных магистральных сетей электроснабжения 
для подключения третьего этапа.
инженерных сетей для подключения третьего этапа.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства – 36 месяцев
2) Ввод в эксплуатацию остальных частей благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства -  40 месяцев. 
Общий срок строительства третьего этапа с начала строительства жилого дома - 65 месяцев

Четвертый этап строительства: 
административно-офисное здание с полной внутренней отделкой 
и благоустройством территории вокруг здания, 
внутриплощадочные сети для подключения четвертого этапа строительства.
Срок строительства – 25 месяцев
Общий срок строительства всех этапов - 90 месяцев

Жилой комплекс с объектами инфраструктуры проектируется, 
исходя из четырех этапов строительства. 
Этапы вводятся в эксплуатацию последовательно, начиная с первого.
Первый этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секций (С-1.1, С-1.2, С-1.3), 
трансформаторных подстанций (РТП/ТП) №1 и №2, 
внеплощадочных наружных магистральных инженерных сетей для подключения 
всех этапов строительства в полном объеме
(За исключением сетей ЭС для третьего этапа строительства).
Проектом предусматривается выполнение части благоустройства 
придомовой территории с учетом обязательных требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в составе:
- проезда для пожарной техники с учетом требуемого пирога покрытия;
- элементов благоустройства (крылец, пандусов, подпорных стен, твердых покрытий), 
связанных с безопасной эвакуацией людей при пожаре;
- твердых покрытий, необходимых для безопасного доступа жильцов к подъездам 
жилого дома, в т.ч. маломобильных групп населения;
Срок строительства -   30  месяцев.
 2) Ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства - 4 месяца.
Общий срок строительства - 34 месяца

Второй этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секции (С-2.1, С-2.2, С-2.3), 
выполнение внутриплощадочных инженерных сетей для подключения второго этапа строительства.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства - 30  месяцев.
2) Выполнение остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата)
Срок строительства -  4  месяца
Общий срок строительства второго этапа с начала строительства жилого дома - 45 месяцев

Третий этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1)  Реализация части стилобата комплекса, четырех жилых секций (С-3.1, С-3.2, С-3.3, С-3.4), 
трансформаторной подстанции (РТП/ТП) №3, 
выполнение наружных магистральных сетей электроснабжения 
для подключения третьего этапа.
инженерных сетей для подключения третьего этапа.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства – 36 месяцев
2) Ввод в эксплуатацию остальных частей благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства -  40 месяцев. 
Общий срок строительства третьего этапа с начала строительства жилого дома - 65 месяцев
 
Четвертый этап строительства: 
административно-офисное здание с полной внутренней отделкой 
и благоустройством территории вокруг здания, 
внутриплощадочные сети для подключения четвертого этапа строительства.
Срок строительства – 25 месяцев
Общий срок строительства всех этапов - 90 месяцев
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176,20

10 м СЗЗ
до парковок

на 15 м/м

П09

50 м СЗЗ до Торгового центра

50 м СЗЗ до Торгового центра

Наименование№ п/п

Площадь участка1.1

Итого:

Итого:

Площадь застройки, в т.ч:1.2

Площадь твердых покрытий, в т.ч:1.3

- Территория под адм.-офисное зд-е

- Территория под жилой дом

- Административно-офисное здание

- МЖД с пом-ми общ-го наз. и парк.

- Трансформаторная подстанция

- Асфальтовое покрытие

- Галька

- Мощение тротуарной плиткой

- Травмобезопасное покрытие

- Тротуары под пож-й проезд

Экспликация баланса территории в уровне земли

1 этап 3 этап

Площадь, м2 (%)

2 этап 4 этап

  33604

309309

309

882

882

199

289

Итого:

Итого:

Площадь озеленения1.4

- Армированный газон

- Газон 85

85

488

- Площадь под устройство лестницы 

* - Террасная доска (покрытие входит в площадь застройки и покрытий) 

Поз. Обозначение Примеч.Кол.

Экспликация парковочных площадок

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

№ п/п

1

Экспликация зданий и сооружений

Наименование ПримечанияЭтажность

1-й этап строительства

Секция С-1.1

Секция С-1.2

Секция С-1.3

Стилобатная часть 1

10

30

10

3

4

ТП/РТП #1

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

2-й этап строительства

5

Секция С-2.1

Секция С-2.2

Секция С-2.3

Стилобатная часть

3-й этап строительства

Стилобатная часть

Секция С-3.1

Секция С-3.2

Секция С-3.3

Секция С-3.4

6

7

ТП/РТП #2

ТП/РТП #3

1

1

1

1

10

15

1-2

10

23

11

2 Административно-офисное здание 1

4-й этап строительства

30

20

С-3.4

С-3.2 С-3.1

С-1.1

С-1.3

С-1.2

С-2.1

С-2.2С-2.3

С-3.3

II

III

I

IV

15 эт. (13 жил.)
30 эт. (28 жил.)

10 эт. (9 жил.)

10 эт. (9 жил.)

10 эт. (9 жил.)

11 эт. (9 жил.)

10 эт. (8 жил.)

23 эт. (21 жил.)

30 эт. (28 жил.)

20 эт. (18 жил.)

Адм.-оф. зд-е (1 эт.)

Жилой комплекс с объектами инфраструктуры проектируется, 
исходя из четырех этапов строительства. 
Этапы вводятся в эксплуатацию последовательно, начиная с первого.
Первый этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секций (С-1.1, С-1.2, С-1.3), 
трансформаторных подстанций (РТП/ТП) №1 и №2, 
внеплощадочных наружных магистральных инженерных сетей для подключения 
всех этапов строительства в полном объеме
(За исключением сетей ЭС для третьего этапа строительства).
Проектом предусматривается выполнение части благоустройства 
придомовой территории с учетом обязательных требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в составе:
- проезда для пожарной техники с учетом требуемого пирога покрытия;
- элементов благоустройства (крылец, пандусов, подпорных стен, твердых покрытий), 
связанных с безопасной эвакуацией людей при пожаре;
- твердых покрытий, необходимых для безопасного доступа жильцов к подъездам 
жилого дома, в т.ч. маломобильных групп населения;
Срок строительства -   30  месяцев.
 2) Ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства - 4 месяца.
Общий срок строительства - 34 месяца

Второй этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секции (С-2.1, С-2.2, С-2.3), 
выполнение внутриплощадочных инженерных сетей для подключения второго этапа строительства.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства - 30  месяцев.
2) Выполнение остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата)
Срок строительства -  4  месяца
Общий срок строительства второго этапа с начала строительства жилого дома - 45 месяцев

Третий этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1)  Реализация части стилобата комплекса, четырех жилых секций (С-3.1, С-3.2, С-3.3, С-3.4), 
трансформаторной подстанции (РТП/ТП) №3, 
выполнение наружных магистральных сетей электроснабжения 
для подключения третьего этапа.
инженерных сетей для подключения третьего этапа.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства – 36 месяцев
2) Ввод в эксплуатацию остальных частей благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства -  40 месяцев. 
Общий срок строительства третьего этапа с начала строительства жилого дома - 65 месяцев

Четвертый этап строительства: 
административно-офисное здание с полной внутренней отделкой 
и благоустройством территории вокруг здания, 
внутриплощадочные сети для подключения четвертого этапа строительства.
Срок строительства – 25 месяцев
Общий срок строительства всех этапов - 90 месяцев

Жилой комплекс с объектами инфраструктуры проектируется, 
исходя из четырех этапов строительства. 
Этапы вводятся в эксплуатацию последовательно, начиная с первого.
Первый этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секций (С-1.1, С-1.2, С-1.3), 
трансформаторных подстанций (РТП/ТП) №1 и №2, 
внеплощадочных наружных магистральных инженерных сетей для подключения 
всех этапов строительства в полном объеме
(За исключением сетей ЭС для третьего этапа строительства).
Проектом предусматривается выполнение части благоустройства 
придомовой территории с учетом обязательных требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в составе:
- проезда для пожарной техники с учетом требуемого пирога покрытия;
- элементов благоустройства (крылец, пандусов, подпорных стен, твердых покрытий), 
связанных с безопасной эвакуацией людей при пожаре;
- твердых покрытий, необходимых для безопасного доступа жильцов к подъездам 
жилого дома, в т.ч. маломобильных групп населения;
Срок строительства -   30  месяцев.
 2) Ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства - 4 месяца.
Общий срок строительства - 34 месяца

Второй этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секции (С-2.1, С-2.2, С-2.3), 
выполнение внутриплощадочных инженерных сетей для подключения второго этапа строительства.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства - 30  месяцев.
2) Выполнение остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата)
Срок строительства -  4  месяца
Общий срок строительства второго этапа с начала строительства жилого дома - 45 месяцев

Третий этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1)  Реализация части стилобата комплекса, четырех жилых секций (С-3.1, С-3.2, С-3.3, С-3.4), 
трансформаторной подстанции (РТП/ТП) №3, 
выполнение наружных магистральных сетей электроснабжения 
для подключения третьего этапа.
инженерных сетей для подключения третьего этапа.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства – 36 месяцев
2) Ввод в эксплуатацию остальных частей благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства -  40 месяцев. 
Общий срок строительства третьего этапа с начала строительства жилого дома - 65 месяцев
 
Четвертый этап строительства: 
административно-офисное здание с полной внутренней отделкой 
и благоустройством территории вокруг здания, 
внутриплощадочные сети для подключения четвертого этапа строительства.
Срок строительства – 25 месяцев
Общий срок строительства всех этапов - 90 месяцев
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Условные обозначения 

граница участка по ГПЗУ

граница 1-го этапа
граница 3-го этапа

граница перепада по стилобату

проезд пожарной техники

возможность проезда пожарной 
техники шириной 3.5 метра

обозначение этапов

обозначение жилых секций

обозначение площадок

проектирумое здание

обозначение зон на площадке

обозначение зданий и сооружений
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ТЕХ-Е

186,80

ПАР-Г

186,80

ОБЩ-Е

186,80

ЖИЛ-Е вход в жилую часть

вход в общественные помещения

въезд/выезд из паркинга

вход в технические помещения

дороги с ППТ
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Договор № 0004/20-И от 15.06.20: "Жилой комплекс
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 проектируемая водосточная воронка

 проектируемая ливневая решетка

 проектная отметка верха покрытия

 проектная отметка верха покрытия (в уровне 1го этажа)
 существующая отметка рельефа
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 направление уклона
 расстояние в метрах
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Условные обозначения 

граница участка по ГПЗУ

граница 1-го этапа
граница 3-го этапа

граница перепада по стилобату

проезд пожарной техники

возможность проезда пожарной 
техники шириной 3.5 метра

обозначение этапов

обозначение жилых секций

обозначение площадок

проектирумое здание

обозначение зон на площадке

обозначение зданий и сооружений

186,80

ТЕХ-Е

186,80

ПАР-Г

186,80

ОБЩ-Е

186,80

ЖИЛ-Е вход в жилую часть

вход в общественные помещения

въезд/выезд из паркинга

вход в технические помещения

дороги с ППТ

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

№ п/п

1

Экспликация зданий и сооружений

Наименование ПримечанияЭтажность

1-й этап строительства

Секция С-1.1

Секция С-1.2

Секция С-1.3

Стилобатная часть 1

10

30

10

3

4

ТП/РТП #1

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного 
назначения и паркингом

2-й этап строительства

5

Секция С-2.1

Секция С-2.2

Секция С-2.3

Стилобатная часть

3-й этап строительства

Стилобатная часть

Секция С-3.1

Секция С-3.2

Секция С-3.3

Секция С-3.4

6

7

ТП/РТП #2

ТП/РТП #3

1

1

1

1

10

15

1-2

10

23

11

2 Административно-офисное здание 1

4-й этап строительства

30

20

С-3.4

С-3.2 С-3.1

С-1.1

С-1.3

С-1.2

С-2.1

С-2.2С-2.3

С-3.3

II

III

I

IV

15 эт. (13 жил.)
30 эт. (28 жил.)

10 эт. (9 жил.)

10 эт. (9 жил.)

10 эт. (9 жил.)

11 эт. (9 жил.)

10 эт. (8 жил.)

23 эт. (21 жил.)

30 эт. (28 жил.)

20 эт. (18 жил.)

Адм.-оф. зд-е (1 эт.)

Жилой комплекс с объектами инфраструктуры проектируется, 
исходя из четырех этапов строительства. 
Этапы вводятся в эксплуатацию последовательно, начиная с первого.
Первый этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секций (С-1.1, С-1.2, С-1.3), 
трансформаторных подстанций (РТП/ТП) №1 и №2, 
внеплощадочных наружных магистральных инженерных сетей для подключения 
всех этапов строительства в полном объеме
(За исключением сетей ЭС для третьего этапа строительства).
Проектом предусматривается выполнение части благоустройства 
придомовой территории с учетом обязательных требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в составе:
- проезда для пожарной техники с учетом требуемого пирога покрытия;
- элементов благоустройства (крылец, пандусов, подпорных стен, твердых покрытий), 
связанных с безопасной эвакуацией людей при пожаре;
- твердых покрытий, необходимых для безопасного доступа жильцов к подъездам 
жилого дома, в т.ч. маломобильных групп населения;
Срок строительства -   30  месяцев.
 2) Ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства - 4 месяца.
Общий срок строительства - 34 месяца

Второй этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секции (С-2.1, С-2.2, С-2.3), 
выполнение внутриплощадочных инженерных сетей для подключения второго этапа строительства.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства - 30  месяцев.
2) Выполнение остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата)
Срок строительства -  4  месяца
Общий срок строительства второго этапа с начала строительства жилого дома - 45 месяцев

Третий этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1)  Реализация части стилобата комплекса, четырех жилых секций (С-3.1, С-3.2, С-3.3, С-3.4), 
трансформаторной подстанции (РТП/ТП) №3, 
выполнение наружных магистральных сетей электроснабжения 
для подключения третьего этапа.
инженерных сетей для подключения третьего этапа.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства – 36 месяцев
2) Ввод в эксплуатацию остальных частей благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства -  40 месяцев. 
Общий срок строительства третьего этапа с начала строительства жилого дома - 65 месяцев

Четвертый этап строительства: 
административно-офисное здание с полной внутренней отделкой 
и благоустройством территории вокруг здания, 
внутриплощадочные сети для подключения четвертого этапа строительства.
Срок строительства – 25 месяцев
Общий срок строительства всех этапов - 90 месяцев

Жилой комплекс с объектами инфраструктуры проектируется, 
исходя из четырех этапов строительства. 
Этапы вводятся в эксплуатацию последовательно, начиная с первого.
Первый этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секций (С-1.1, С-1.2, С-1.3), 
трансформаторных подстанций (РТП/ТП) №1 и №2, 
внеплощадочных наружных магистральных инженерных сетей для подключения 
всех этапов строительства в полном объеме
(За исключением сетей ЭС для третьего этапа строительства).
Проектом предусматривается выполнение части благоустройства 
придомовой территории с учетом обязательных требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. 
№384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в составе:
- проезда для пожарной техники с учетом требуемого пирога покрытия;
- элементов благоустройства (крылец, пандусов, подпорных стен, твердых покрытий), 
связанных с безопасной эвакуацией людей при пожаре;
- твердых покрытий, необходимых для безопасного доступа жильцов к подъездам 
жилого дома, в т.ч. маломобильных групп населения;
Срок строительства -   30  месяцев.
 2) Ввод в эксплуатацию остальной части благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства - 4 месяца.
Общий срок строительства - 34 месяца

Второй этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1) Реализация части стилобата комплекса, трех жилых секции (С-2.1, С-2.2, С-2.3), 
выполнение внутриплощадочных инженерных сетей для подключения второго этапа строительства.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства - 30  месяцев.
2) Выполнение остальной части благоустройства (в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата)
Срок строительства -  4  месяца
Общий срок строительства второго этапа с начала строительства жилого дома - 45 месяцев

Третий этап строительства имеет следующую последовательность 
ввода в эксплуатацию отдельных его частей:
1)  Реализация части стилобата комплекса, четырех жилых секций (С-3.1, С-3.2, С-3.3, С-3.4), 
трансформаторной подстанции (РТП/ТП) №3, 
выполнение наружных магистральных сетей электроснабжения 
для подключения третьего этапа.
инженерных сетей для подключения третьего этапа.
Благоустройство придомовой территории - аналогично первому этапу строительства.
Срок строительства – 36 месяцев
2) Ввод в эксплуатацию остальных частей благоустройства 
(в т.ч. эксплуатируемой кровли стилобата).
Срок строительства -  40 месяцев. 
Общий срок строительства третьего этапа с начала строительства жилого дома - 65 месяцев
 
Четвертый этап строительства: 
административно-офисное здание с полной внутренней отделкой 
и благоустройством территории вокруг здания, 
внутриплощадочные сети для подключения четвертого этапа строительства.
Срок строительства – 25 месяцев
Общий срок строительства всех этапов - 90 месяцев

По
дп

. и
 да

та
Ин

в. 
№

 по
дл

.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. и

нж
ен

ер

Гл
. с

пе
ци

ал
ис

т

Ар
хи

те
кт

ор

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проверил
Разработал
Исполнил

Н. контроль

План организации рельефа. М1:500

Стадия Лист Листов

11

ООО "Бюро архитектурных и

Носова

П

Заказчик: ООО СЗ "СК КАПИТАЛ"

дизайнерских решений "ПЯТЬ"Марков

Павлишена

Марков

17
.0

8.
20

20
52

0/
10

09
20

-3
44

9

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

520-20-4.ПЗУ

бульвара Давлеткильдеева и ул. Рудольфа Нуреева
с объектами инфраструктуры по адресу: г. Уфа, на пересечении

Договор № 0004/20-И от 15.06.20: "Жилой комплекс



N

бу
ль

ва
р 

Да
вл

ет
ки

ль
де

ев
а

ул
. Р

уд
ол

ьф
а 

Ну
ре

ев
а

 нед.

ТП 

ТП 

бет.

без пр.

без пр.

под грунт.

под Щ

3
 V

не
д.

 

нед. 

не
д.

 

ст
ро

ит
. м

ус
ор

ст
ро

ит
. м

ус
ор

не
де

йс
тв

. 

не
де

йс
тв

. 

1 3 42 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Б

В

А

Г

Д

Е

Ж

И

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

13
63

50

97
00

17
00

0
54

00
18

75
0

25
0

52
00

33
00

85
00

65
0

45
50

33
00

51
00

14
15

0
79

00
46

00
22

50
25

0
25

50
0

182450

24500 4400 250 4500 13850 9250 5950 18950 2850250 12400 4600 2400 10000 250 12350 5350 17550 10950 250 21600

 3

 6

 7

 2

 4

 1

 5

С-3.3

С-3.4

С-3.2

С-3.1

С-1.1

С-2.1

С-2.2С-2.3 С-1.2

С-1.3

11 эт.

23 эт.

10 эт.

10 эт.

15 эт.

10 эт.

III

IV

20 эт.

10 эт.

30 эт.

30 эт. 

I

II175.87

175.47

175.25

176.13

176.12 176.27

176.10

176.10

176.20176.10
175.71

175.38

175.89

176.11

176.11

176.00176.36

175.87

176.50

175.83
176.50

175.86
176.12 176.27

176.09176.11

175.86

176.01

175.56

175.59
176.09

176.19

+0.01

+0.36

+0.73

+1.05

+0.48

+0.86

-0.30

+0.25

+0.21

-0.39 -0.27

-0.64

-0.50

-0.03

-0.01

-0.03

176.10
175.57-0.53

+3

-20

+4

+27

-17
-58

175.75

175.80 175.32

175.88

175.37

176.15

176.20176.20

175.95

175.93

175.97+0.17

+0.40

+0.63

+0.56

175.25
175.96

176.00

+0.71

0.00 175.88

+5 +15

+36

-78

+3

-17

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

+36 +51

Вс
ег

о, 
м3

-95

+90

Ит
ог

о, 
м3 Насыпь (+)

Выемка (-)

По
дп

. и
 да

та
Ин

в. 
№

 по
дл

.
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Гл
. и

нж
ен

ер

Гл
. с

пе
ци

ал
ис

т

Ар
хи

те
кт

ор

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проверил
Разработал
Исполнил

Н. контроль

План земляных масс. М1:500

Стадия Лист Листов

12

ООО "Бюро архитектурных и

Носова

П

Заказчик: ООО СЗ "СК КАПИТАЛ"

дизайнерских решений "ПЯТЬ"Марков

Павлишена

Марков

17
.0

8.
20

20
52

0/
10

09
20

-3
44

9

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

520-20-4.ПЗУ

бульвара Давлеткильдеева и ул. Рудольфа Нуреева
с объектами инфраструктуры по адресу: г. Уфа, на пересечении

Договор № 0004/20-И от 15.06.20: "Жилой комплекс



N

ул
. Р

уд
ол

ьф
а 

Ну
ре

ев
а бу
ль

ва
р 

Да
вл

ет
ки

ль
де

ев
а

ул
. Р

уд
ол

ьф
а 

Ну
ре

ев
а

не
д.

 

2 каб  6 кВ

 

 

2 каб  6 кВ
 

 

 

2 каб  6 кВ

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл. 

пл. 

пл
. 

пл
. 

пл. 

ТП
 

ориент. нед.

d 1
60

   п
/эт

2d
 1

60
   

п/э
т

не
д.

ст
.  

 d
 1

20
0 

на
по

рн
.

полихлорвин.   d 200 

по
ли

хл
ор

ви
н.

   
d 

15
0 

по
ли

хл
ор

ви
н. 

  d
 1

00
 

п/
эт

   
d 

60
0 

п/эт  d
 400

п/эт  d 300

ор
ие

нт
.

к.п
ро

х. 

2d 219 ст.

ст
.

ст
.

2
d
 6

0
0

ст
.

2
d
 6

0
0

2d 600

2d 600
ст.

ст.

ст
.

Вр.Рп.1

 планировка грунта

 планировка грунта

изрыто 

пл. 

пл
. 

пл
. 

пл. 

пл. 

пл. 

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл. 

пл. 

пл
. 

пл
. 

ст
р.

ст
р.

ст
р.

ст
р.

обрыв линии 

шкаф 

2 
ка

б 
 6

 кВ

2 каб  6 кВ

2 каб  6 кВ

2 каб  6 кВ12 каб  0,4 кВ

12

1
2

2

8 каб  0,4 кВ

2 
ка

б 
 6

 кВ

пл. 

пл
. пл. 

пл
. 

стр.

d 
31

5 
  п

/эт

d 315   п/эт

не
д.

п/
пр

оп
.  

 d
 2

00
 

п/
пр

оп
.  

 d
 2

00
 

к.п
ро

х. 

2d 159 ст.

2d 159
ст.

нед.

нед.

d
 1

5
9

ст
.

d
 1

5
9

ст
.

2
d
 6

0
0

ст
.

ст
.

без пр.

без пр.

 планировка грунта

стройплощ
адка 

стройплощадка 

пл. 

пл
. пл. 

пл
. 

ТП
 2

37
4

стр.

стр.пл.

б/п РУ-6кВ

188,05
185,98

К

188,23
186,13

К

К

191,87
189,15

190,14
187,43

188,25

188,45

188,86

188,27189,06

188,40

188,05188,46

187,73

188,54

ТП
6
7
7
2

5/1

9КЖ

К. 
х. 

ПК 3
+2

9,6
6

ГК "Госстрой"

пл. 

3
5

5
0

2700

на
по

рн
.

чу
г. 

  d
 4

00
 

п/
эт

   
d 

12
00

 

п/
эт

   
d 

12
00

 

напорн.

п/
эт

   
d 

12
00

 

напорн.

п/
эт

   
d 

12
00

 

п/
эт

   
d 

12
00

 

на
по

рн
.

на
по

рн
.

чу
г. 

  d
 3

00
 

чу
г. 

  d
 3

00
 

ст
.  

 d
 1

20
0 

не
д.

на
по

рн
.

чу
г. 

  d
 3

00
 

чуг.   d 300 

чуг.   d 400 

чуг.   d
 400 

п/эт   d 150 

п/эт   d 160 

чу
г. 

  d
 1

60
0 

чу
г. 

  d
 1

60
0 

п/
эт

   
d 

15
0 

п/
эт

   
d 

16
0 

п/
эт

   
d 

15
0 

п/эт   d 160 п/
эт

   
d 

15
0 

п/эт   d 160 

п/эт   d 200 

п/
эт

   
d 

16
0 

п/
эт

   
d 

16
0 

п/
эт

   
d 

16
0 

чу
г. 

  d
 6

35
 

чу
г. 

  d
 4

00
 

чу
г. 

  d
 4

00
 

чу
г. 

  d
 1

60
0 

п/проп.   d 630 нед.

чу
г. 

  d
 1

60
0 

на
по

рн
.

чу
г. 

  d
 1

60
0 

чу
г.  

 d 
70

0 

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

нед. 

d 100   с
т.

нед. 

d 100   ст.
 нед.

d 100   ст.
 нед.

d 100   ст.

 нед.

d 
31

9 
  п

/э
т

d 160   п/эт

d 
31

5 
  п

/эт

нед. 

d 
31

5 
  п

/эт

d 315   п/эт

d 150   ст.
нед. 

d 100   ст.

d 50   ст.
нед. 

d 150   ст.

d 50   ст.

де
т.

пл
. 

дет.пл. 

АКЗ

АКЗ

АКЗ

ТП 6729

ТП 

ТП 

2 каб  6 кВ

2 
ка

б 
 6

 к
В

2 
ка

б 
 6

 к
В

2 каб  6 кВ

2 
ка

б 
 6

 к
В

2 
ка

б 
 6

 к
В

2 каб  6 кВ

2 каб  6 кВ

2 
ка

б 
 6

 к
В

2 
ка

б 
 6

 кВ

2 каб  6 кВ

2 каб  6 кВ

 к
аб

  0
,4

 к
В

2 каб  6 кВ

 

2 каб  6 кВ

 к
аб

  0
,4

 к
В

 каб  0,4 кВ

d 
31

5 
  п

/э
т

d 
16

0 
  п

/э
т

d 160   п/эт

d 
31

5 
  п

/э
т

d 
31

5 
  п

/э
т

d 
31

5 
  п

/э
т

нед. 

АКЗ 

32
 к

аб
  0

,4
 к

В

 ка
б 

 0
,4

 кВ  каб  0,4 кВ

 к
аб

  0
,4

 к
В

 ка
б 

 0
,4

 кВ

 каб  0,4 кВ

АКЗ 

14
 к

аб
  0

,4
 к

В

13
 к

аб
  0

,4
 к

В

ор
ие

нт
. 

ор
ие

нт
. 

ориент. 

АК
З 

 каб  0,4 кВ

емк. 

стр.без пр.

бет.

бет.

бет.

бет.

бет.

без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

без пр.

под грунт.

под Щ

ка
б.

 У
ф

ан
ет

каб. Уфанет

каб. Уфанет Кристалл

стр. 

3
 V

не
д.

 

нед. 

не
д.

 

"Вымпелком"

не
д.

 

Те
кс

т

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл
. 

пл. 

пл
. 

пл
. 

пл. 

п/
пр

оп
.  

 d
 6

30
 

п/
пр

оп
.  

 d
 6

30
 

п/проп.   d 200 

нед.

п/проп.   d 315 

п/
пр

оп
.  

 d
 6

30
 

ориент.

ЖБ  d 1400

чу
г. 

 d
 4

00

п/
эт

  d
 4

00

п/
эт

  d
 4

00

п/эт  d 250

канава

ка
на

ва

бе
т.

ст.  d 300

п/эт  d 400

п/эт  d 400

бет.лоток

бет.лоток

ЖБ  d 700

ориент.

ст.  d 1200

ЖБ  d 900

ЖБ  d 2000

ориент.

ст.
  d 1400

ст
.  

d 
30

0

п/э
т  

d 4
00

п/
эт

  d
 2

50

бет.

канава

канава

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

бет.лоток

d 
22

5 
 п

/э
т

н.
 д

.

d 
22

5 
 п

/э
т

н.
 д

.

d 
22

5 
 п

/э
т

d 225  п/эт н. д.

стр.

стр.

стр.

Текст

Текст

Те
кс

т

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Текст

бет.

карст

карст

изрыто 

изрыто 

ст
ро

йп
ло

щад
ка

 

стройплощадка 

стройплощадка 

навал грунта

изрыто планировка грунта

изрыто планировка грунта

изрыто планировка грунта

изры
то планировка грунта

стр.фунд. 

стр.пл. 

стр.пл. 

ст
р.

пл
. 

навал грунта 4м

строит. мусор

ст
ро

ит
. м

ус
ор

ст
ро

ит
. м

ус
ор

стелла

стелла

рекл.

рекл.

ре
кл

ам
а

9

Ст.10

1

3

1

Ст.11

Те
кс

т

Текст

Текст

Те
кс

т

Те
кс

т

н.тр.

Те
кс

т

нед. 

нед. 

в. д.

d 89  ст.

d 89  ст.
в. д.

ма
г. 

"Л
ен

та
"

ко
т.

Те
кс

т

ст
р.

ст
р.

2
d
 6

0
0

2
d
 6

0
0

ст
.

ст
.

2
d
 6

0
0

2
d
 6

0
0

ст
.

ст
.

ст
.

4
d
 1

5
9

2d 219
ст.

2
d
 2

1
9

ст
.

2
d
 2

1
9

ст.

2
d
 6

0
0

2d 600

2d 600
ст.

ст.

ст
.

2
d
 5

0

нед.
ст.

d
 2

5

ст.

d 25 2d 50 ст.

2
d
 5

0

нед.

нед.

не
де

йс
тв

. 

не
де

йс
тв

. 

не
де

йс
тв

. 

не
де

йс
тв

. 

к.п
ро

х. 

к.прох. 

ШРП 
 скз

п/эт   d 600 

ст
.  

 d
 1

20
0 

не
д.

Текст

Текст

Текст

Те
кс

т

Те
кс

т

Текст

Текст

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Текст

пол

Текст

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

пол

Текст

Текст

Текст

Те
кс

т

Текст

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Текст

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Те
кс

т

Текст

Текст

Текст
Текст

Текст
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Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст
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ТП-3 2х1600 кВА 
6/0,4 кВ
3 этап

строительства

ТП-1 
2х1000 кВА 

6/0,4 кВ
1 этап

строительства

ТП-2 2х1250 кВА 
6/0,4 кВ
2 этап

строительстваКЛ-6кВ
4шт.

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

Трубный блок
8 тр. БНТ-160

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

С1.1.1

С1.1.2
С1.1.3

С1.1.4

С1.1.5
С1.1.6

С1.1.7

С1.1.8

С1.1.9

С1.2.1

С1.2.2

С1.2.3

С1.2.4

С1.2.5

С1.2.6

С1.2.7

С1.2.8

С1.2.9

С1.2.10

ЩНО ИП "Горсвет"
3 этап

строительства

ЩНО ИП "Горсвет"
2 этап

строительства

ЩНО ИП "Горсвет"
1 этап

строительства

С3.1.1

С3.1.2

С3.1.3

С3.1.3

С3.1.5

С3.1.6

С3.1.7

С3.1.8

С3.1.9

С3.1.10
С3.1.11

С3.2.1

С3.2.2

С3.2.3

С3.2.4

С3.2.5

С3.2.6

С3.2.7

С2.1.1

С2.1.2

С2.1.3

С2.1.4

С2.1.5

С2.1.6

С2.1.7

С2.1.8

С2.1.9

С2.1.10

С2.2.1
С2.2.2

С2.2.3 С2.2.4 С2.2.5

См. план паркинга
на отм. +6.600

См. план паркинга
на отм. +6.600

См. план паркинга
на отм. +6.600

См. план паркинга
на отм. +3.450

См. план паркинга
на отм. +3.450

См. план паркинга
на отм. 0.000

См. план паркинга
на отм. 0.000

См. план паркинга
на отм. 0.000

КЛ-1.1.1
КЛ-1.2.1
КЛ-1.3.1
КЛ-1.4.1
КЛ-1.5.1

КЛ-1.1.2
КЛ-1.2.2
КЛ-1.3.2
КЛ-1.4.2
КЛ-1.5.2

КЛ-2.1.1
КЛ-2.2.1
КЛ-2.3.1
КЛ-2.4.1
КЛ-2.5.1
КЛ-2.6.1

КЛ-2.1.2
КЛ-2.2.2
КЛ-2.3.2
КЛ-2.4.2
КЛ-2.5.2
КЛ-2.6.2

КЛ-3.1.1
КЛ-3.2.1
КЛ-3.3.1
КЛ-3.4.1
КЛ-3.5.1
КЛ-3.6.1
КЛ-3.7.1

КЛ-3.1.2
КЛ-3.2.2
КЛ-3.3.2
КЛ-3.4.2
КЛ-3.5.2
КЛ-3.6.2
КЛ-3.7.2

КЛ-2.6.1
КЛ-2.6.2

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

Трубный блок
4 тр. БНТ-160

 3

 6

 7

 2

 4

 1

 5

С-3.3

С-3.4

С-3.2

С-3.1

С-1.1

С-2.1

С-2.2С-2.3 С-1.2

С-1.3

11 эт.

23 эт.

10 эт.

10 эт.

15 эт.

10 эт.

III

IV

20 эт.

10 эт.

30 эт.

30 эт. 

I

II

Условные обозначения

К2-1

ТС-1

Сети наружного освещения

К1-1

ПГ

Условные обозначения

К2-1

ТС-1
ТС-2

Сети наружного освещения

Тепловые сети 1,2,3 этапа
Тепловые сети 4 этапаТС-4

К2-3
К1.11 Номер колодца бытовой канализации

Номер колодца ливневой канализацииК2.22

Канализация дождевая 4 этапа
Канализация дождевая 1,2,3 этапа

К1-3 Канализация бытовая 3 этапа
В1-1

Наружные сети электроснабжения
В1-4

Водопровод хозяйственно-питьевой, совмещенный с противопожарным 1,2,3 этапа
Водопровод хозяйственно-питьевой, совмещенный с противопожарным 4 этапа

Канализация бытовая 1,2,3 этапа

Слаботочные сети 4 этапа
Слаботочные сети 1,2,3 этапа

К2
-1

К2
-1

К2-1

К2
-1

К2
-1

К2
-1

К2
-1

К2-1 К2-1

К2-1

К2
-1

К2-1

К2-1

К2-1

К2-1

К1
-1

К1
-1

К1
-1

К1-1

К1-1

К1-
1

К1
-1

К1
-1

К1
-1

К1
-1

К1-1

К1-1

В1-1
В1-1

В1-
1

В1-
1

ПГ
ПГ

ПГ

В1-1
В1-

1

В1
-1

ТС-1

ТС-1
ТС-1

СС-1

СС-1

СС-1 СС-1 СС-1 СС-1 СС-1

СС
-1

СС
-1

СС-1

СС-1

СС
-1

СС
-1

Подключение к сущ. РПТП

Подключение в сущ. бытовую канализацию 
диам.635. Отм. лотка +113,38

В1-1

В1-1

В1-1

Подключение к проектир. котельной

Пр
ое

кт
ир

уе
ма

я к
от

ел
ьн

ая

Подключение в сущ. сеть водоснабжения 
диам.315. 

Подключение в сущ. ливневую канализацию 
диам.1200 с устройством колодца. Отм. лотка +120,47

ПГ

ПГ

В1
-3

В1
-3

К2-3
К2-3

К2-3

К2-3

К2
-3

К2
-3

К2-3

К2
-3

К2-3

К2
-3

К2-3 К2-3 К2-3

К2
-3

СС
-1

К2-3

К2
-3

К2
-3

К2-3

СС-3

К2
-2

К2-1

К2
-2

К2
-2

К2-2

К2
-2

К2-2

ТС
-2

В1
-2

К2-1

К2
-2

К1-2 К1-2 К1-2

К2-2

К1
-2

К1
-2

СС-4

В1-4

К1
-4

К1
-4

К1-4
К2-1К2-1К2-1

ТС
-4

ТС-4

К1
-4

К2
-4
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.
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Формат А0 (1189х841)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Проверил
Разработал
Исполнил

Н. контроль

Сводный план инженерных сетей. М1:500

Стадия Лист Листов

ООО "Бюро архитектурных и
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П

Заказчик: ООО СЗ "СК КАПИТАЛ"
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Васильев
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17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

17.08.2020

520-20-4.ПЗУ

бульвара Давлеткильдеева и ул. Рудольфа Нуреева
с объектами инфраструктуры по адресу: г. Уфа, на пересечении

Договор № 0004/20-И от 15.06.20: "Жилой комплекс
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