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Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

1 2 3 4 

1 Пояснительная записка 

36/08-ПЗ1 

 

Пояснительная записка. 

Часть 1. Пояснительная записка. 

 

36/08-ПЗ2 

 

Пояснительная записка. 

Часть 2. Исходно-разрешительная документация 

 

2 Схема планировочной организации земельного участка 

36/08-ПЗУ Схема планировочной организации земельного участка 

 

 

3 Архитектурные решения 

36/08-АР1 

 

Архитектурные решения. 

Часть 1. Архитектурные решения. 

 

36/08-АР2 Архитектурные решения. 

Часть 2. Инсоляция и естественная освещенность 

 

 

36/08-АР3 

 

Архитектурные решения. 

Часть 3. Архитектурно-строительная акустика 

 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

36/08-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения  

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий 

36/08-ИОС 1 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

 

36/08-ИОС 2, 3  Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий 

Подраздел 2. Систем водоснабжения. 

Подраздел 3. Систем водоотведения. 

 

 

36/08-ИОС 4.1 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха, тепловые сети. 

Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. 

 

 36/08-ИОС 4.2. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха, тепловые сети. 

Часть 2. Тепловые сети, индивидуальные тепловые 

пункты 
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 36/08-ИОС 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 

Подраздел 5. Сети связи 

 

36/08-ИОС7 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 

Подраздел 7. Технологические решения 

 

6 

 

Проект организации строительства 

36/08-ПОС 

 

Проект организации строительства 

 
 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

36/08-ООС1 Перечень мероприятий по охране окружающей  

среды  

Часть 1. Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды на период эксплуатации. 

 

36/08-ООС2 Перечень мероприятий по охране окружающей  

среды  

Часть 2. Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды на период строительства. 

Книга 1, книга 2 

 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

36/08-ПБ1 Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности 

Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 

 

36/08-ПБ2 Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности 

Часть 2. Автоматическая противопожарная 

защита 

 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

36/08-ОДИ 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвали-

дов 

 

10 (1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективно-

сти и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов 

 

36/08-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и тре-

бований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов 

 

 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

36/08-БЭЗ Иная документация в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами  

Часть 1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации здания 

 

 

 

 



Обозначение Наименование Примечание

36/08-КР.С Содержание

36/08-КР-СН
Сведения о соответствии проектных решений действующим 
нормам и правилам

36/08-КР-ПЗ Текстовая часть 

1. Общие данные

2. Инженерно-геологические условия площадки

3. Нагрузки принятые в проекте

4. Проектные решения

5. Конструктивные решения 

6. Мероприятия по противорадоновой защите

     36/08-КР Графическая часть:

лист 1 Ситуационный план. Инженерно-геологический разрез 1-1

лист 2 Свая буронабивная СБ1

лист 3 Схема расположения свай 

лист 4 Плитный ростверк. Опалубка

лист 5 Плитный ростверк. Опалубка. Разрезы

лист 6 Плитный ростверк. Схема устройства швов бетонирования

лист 7
Плитный ростверк. Схема расположения нижней арматуры в
горизонтальном направлении

лист 8
Плитный ростверк. Схема расположения нижней арматуры в
вертикальном направлении

лист 9
Плитный ростверк. Схема расположения верхней арматуры 
в горизонтальном направлении

лист 10
Плитный ростверк. Схема расположения верхней арматуры 
в вертикальном направлении

лист 11 Плитный ростверк. Армирование. Разрезы. Спецификация

лист 12 Схема расположения стен -2 этажа.
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лист 13 Плита перекрытия над -2 этажом. Опалубка. Армирование

лист 14 Схема расположения стен -1 этажа.

лист 15 Плита перекрытия над -1 этажом. Опалубка. Армирование

лист 16 Схема расположения стен 1 этажа.

лист 17 Плита перекрытия над 1 этажом. Опалубка. Армирование

лист 18 Схема расположения стен типового этажа.

лист 19 Плита перекрытия типового этажа. Опалубка. Армирование

лист 20 Плита покрытия. Опалубка. Армирование

лист 21 План -2 этажа (отм-6.150)

лист 22 План -1 этажа (отм-3.260)

лист 23 План 1 этажа

лист 24 План типового этажа

лист 25 План кровли

лист 26 Разрез А-А

лист 27 Разрез Б-Б
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Заверение 

о соответствии проектных решений 

требованиям действующих нормативных документов 

 

        Проектная документация здания гостиничного обслуживания выполнена 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническим регламентом о 

безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ, другими техническими регламен-

тами, с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и дру-

гими требованиями норм и правил проектирования, действующими на территории 

Российской Федерации, с соблюдением технических условий и обеспечивает без-

опасную для жизни и здоровья людей  эксплуатацию объекта при соблюдении 

норм строительства и эксплуатации. 

  

 

      Главный инженер проекта                                     Макушкин Д.П. 

 



1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Технические решения здания гостиничного обслуживания, располо-

женного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Ленинский 

пр., дом 153 (участок 1), приняты на основании: 

- Архитектурных объёмно-планировочных решений;

- Технических условий на строительные конструкции;

- Технологических заданий на проектирование;

- Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях 

участка, выполненных ООО «Изыскатель» в 2013 г.

     Проектные решения приняты с учётом требований:

Федеральный закон от
30.12.2009 № 384-ФЗ

Технический регламент о  безопасности  зданий и
сооружений;

ГОСТ Р 54257-2010 Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Надежность строительных конструкций и основа-
ний. Основные положения и требования;

СП 20.13330.2011 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.01.07-85*;

СП 22.13330.2011 Свод  правил.  Основания  зданий  и  сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;
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СП 24.13330.2011 Свод правил. Свайные фундаменты. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.02.03-85;

СП 48.13330.2011 Свод правил. Организация строительства.  Ак-
туализированная редакция СНиП 12-01-2004;

СП 50-101-2004 Свод правил по проектированию и строитель-
ству. Проектирование и устройство оснований
и фундаментов зданий и сооружений;

СП 50-102-2003 Свод правил по проектированию и строитель-
ству.  Проектирование  и  устройство  свайных
фундаментов;

СП 2.13130.2009 «Обеспечение  огнестойкости  объектов  защи-
ты»;

СП 28.13330.2011 «Защита строительных конструкций от корро-
зии»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные  сооружения,  основания  и  фунда-
менты»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

ТСН 50-302-2004 «Проектирование  фундаментов  зданий  и  соо-
ружений в Санкт-Петербурге»;

СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и ог-

несохранности железобетонных конструкций»;
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2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ

В геологическом строении участка в пределах глубины изучения 35,0 м

принимают участие четвертичные и нижнекембрийские отложения.  Четвер-

тичные представлены современными: техногенными (t IV), верхнечетвертич-

ными: озерно-ледниковыми (lg III) и ледниковыми (g III)  отложениями, пере-

крытыми с поверхности асфальтом, мощностью до 0,1 м.

Современные четвертичные отложения (QIV)

 Техногенные отложения (  tIV)  представлены  насыпными  грунтами:

пески коричневые, супеси с гнездами заторфованного грунта, со строитель-

ным  мусором  (ИГЭ1).  Мощность  насыпных  отложений  0,9-1,8  м,  абс.отм.

подошвы 6,7-8,0 м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII)

Озерно-ледниковые  отложения  (lg  III) залегают  под  насыпными

грунтами,  литологически  представлены суглинками пылеватыми тяжелыми,

коричневыми, ленточными, выветрелыми, ожелезненными, с прослоями супе-

си, тугопластичными ( по Св полутвердыми) (ИГЭ 2). Мощность суглинков

0,6-4,5 м, абс. отметки подошвы 3,1-6,7м.

Ледниковые  отложения  (g III) залегают  под  озерно-ледниковыми,

литологически представлены супесями и суглинками:

-  супеси  пылеватые,  коричневые,  выветрелые,  гравием,  галькой,

твердые (по Св полутвердые) (ИГЭ 3а), встречены в архивной скважине №

902. Мощность супесей 2,3 м, абс.отм. подошвы 4,4м;

- суглинки легкие пылеватые, коричнево-серые, с гравием, галькой, с

гнездами песка, полутвердые (по Св тугопластичные) (ИГЭ 3). Мощность су-

глинков 12,7-14,8м, абс. отметки подошвы слоя минус 10,4-минус 8,3м;

36/08-КР.ПЗ
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Вскрытая мощность отложений достигает 2,5-15,1 м, вскрыты до абсо-

лютных отметок минус 10,4- минус 8,3 м.

Нижнекембрийские отложения (€1)  залегают под ледниковыми отло-

жениями, литологически представлены глинами:

- глины пылеватые (по ГОСТ 25100-2011 суглинки тяжелые пылеватые),

голубовато-серые, дислоцированные, с обломками песчаника, твердые ( по Св

полутвердые)  (ИГЭ  4).  Мощность  глин  2,0-5,8м,  абс.отм.  подошвы  минус

14,1- минус 11,8м;

-глины пылеватые (по ГОСТ 25100-2011 суглинки тяжелые пылеватые),

голубовато-серые, с обломками песчаника, твердые (по Св твердые) (ИГЭ 5).

Вскрытая мощность глин 2,8-14,5м, абс.отм. минус 26,5- минус 14,8м.

Характер залегания и взаимного расположения слоев показан на прила-

гаемых колонках геологических выработок и инженерно-геологических раз-

резах. 

Оценка  изменчивости  свойств  глинистых грунтов  произведена  по  ре-

зультатам лабораторных определений влажности и показателя консистенции,

песчаных грунтов – по гранулометрическому составу.

Правильность  выделения  слоев  проверена  на  основе  анализа  про-

странственной  изменчивости  характеристик  в  соответствии  с  ГОСТ 20522-

2012.

В соответствии с ГОСТ 25100-2011 с учетом возраста, генезиса, номен-

клатурного вида грунтов, слагающих участок, результатов статического зон-

дирования в пределах рассматриваемой глубины выделено 6 инженерно-гео-

логических элементов (слоев). 

Механические показатели грунтов даны на основании: 
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- для глинистых грунтов модуль общей деформации Е - по ТСН 50-

302-2004 с учетом данных статического зондирования, угол внутреннего тре-

ния φ и сцепление С – по СП 22.13330.2011 и с учетом данных статического

зондирования.

Расчетные  характеристики  приняты  в  соответствии  с  п.5.3.18  СП

22.13330.2011.

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием

горизонта  грунтовых  вод  со  свободной  поверхностью.  Грунтовые  воды  со

свободной поверхностью приурочены к песчаным прослоям в озерно-ледни-

ковых суглинках (ИГЭ 2).

При производстве буровых работ (май 2006 года и август 2013 года)

грунтовые воды были встречены на глубинах 2,2-2,5 м, на абсолютных отмет-

ках 6,1-6,9 м. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод ожидается в периоды

интенсивного снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков на

глубине 0,2-0,5м, на абс. отметках 8,3-8,5м.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков, разгрузка водоносного горизонта осуществляется в мест-

ную гидрографическую систему.

По результатам химических анализов отобранных проб воды, грунтовые

воды, отобранные в период бурения (август 2013г), в соответствии с таблица-

ми В.3 и В.4 СП 28.13330.2011 (табл. 5,6 СНиП 2.03.11-85) по отношению к

бетону нормальной проницаемости W4 не агрессивны.

В соответствии  с  ГОСТ 9.602-2005  грунтовые  воды  характеризуются

низкой  коррозионной агрессивностью по отношению  к свинцовой оболочке

кабеля по всем показателям. По отношению  к алюминиевой оболочке кабеля
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воды обладают высокой степенью коррозионной агрессивностью по содержа-

нию хлор-иона и низкой –по остальным показателям.

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 по отношению к низколегированной

стали грунты изучены на глубинах 0,5-1,2 м и характеризуются средней кор-

розионной агрессивностью. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 по отношению к низколегированной

стали грунты изучены на глубинах 1,2-1,5 м и характеризуются средней кор-

розионной агрессивностью. 

Для  ориентировочного  расчета  водопритоков  в  котлован  в  соответ-

ствии со «Справочным руководством гидрогеолога», Л., 1982 г., могут быть

приняты следующие коэффициенты фильтрации:

для насыпных грунтов                               3,0-5,0 м/сутки

для супесей                                                 0,05-0,1 м/сутки

для суглинков                                             0,01-0,05 м/сутки

3.НАГРУЗКИ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ

3.1 Характеристика района строительства и условий эксплуата-
ции:

- снеговой район III

- нормативное значение веса снегового покрова на 1,5 кН/м2
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1м2 горизонтальной поверхности земли

- ветровой район, тип местности II, В

- нормативное значение ветрового давления 30 кг/м2

- расчетная зимняя температура -26°С

- сейсмичность отсутствует

3.2 Нормативные значения равномерно-распределенных времен-
ных нагрузок на конструкции жилого дома по СП 20.13330.2011 

- жилые помещения гостиницы 150 кг/м2

- служебные и встроенные помещения 200 кг/м2

- зоны эвакуации 300 кг/м2

- автостоянка

- инженерное оборудование

500 кг/м2

50 кг/м2

4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Степень огнестойкости здания – I 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 (табл. 

22 №123-ФЗ)

Уровень ответственности здания – нормальный (Стать 4, часть 7 

№384-ФЗ)

Коэффициент надежности по ответственности принят в соответствии 

с ГОСТ 27751-2014 п.10.1, федеральный закон от 25.12.2009 г. № 384-ФЗ.

      За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 

первого этажа, соответствующая абсолютной отметке +9.100 м.

Здание запроектировано без чердака с плоской кровлей и с двумя подзем-

ными этажами, высотой 74,85 м.
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  Высота наземных этажей – 4,8; 3,3; 3,0 м. Высота подземных этажей – 
3,3; 3,0 м.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструктивная схема проектируемого здания представляет собой 

монолитный железобетонный каркас с плитно-свайным ростверком (буро-

набивные сваи).

Общая пространственная устойчивость, а также поперечная и про-

дольная жесткость здания, обеспечивается совместной работой монолит-

ных стен лестничных блоков, монолитными продольными и поперечными 

стенами, пилонам (колоннами) и горизонтальными дисками монолитных 

междуэтажных перекрытий. 

Опорным слоем свайного основания являются (Технический отчет об 
инженерно-геологических изысканиях от 2013г. ООО"Изыскатель"):- глины 
пылеватые  голубовато-серые с обломками песчаника твердые (по Cв  
твердые) (Е=28 МПа, С/II=83кПа, ф/II =16°, p/II =2,13 ± 0,01 т/м3/ , е=0,540).

Плитно-свайный ростверк представляет из себя монолитную железо-

бетонную плиту (H=1000 мм, В35, F150, W12, арматура А500С) опираю-

щуюся на буронабивные сваи (D= 450мм, Lсваи=23,80 м, В25, F150, W8, 

арматура А500С).

Несущие монолитные железобетонные конструкции выполняются из бе-

тона класса В25-В40, W4-W12, F100-F150 и арматуры А500С.

В конструкциях выступающих частей (козырьков, балконов, эркеров) для

исключения промерзания плиты перекрытия предусмотрены термовкладыши 

из материалов с низкой теплопроводностью.

Междуэтажные лестницы, вентблоки, лифтовые шахты выполнены из 

сборных железобетонных изделий.
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В несущих монолитных железобетонных элементах расстояние от оси ра-

бочей арматуры до грани конструкции принято на основании СТО 36554501-

006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железо-

бетонных конструкций». 

Для защиты наружных несущих монолитных железобетонных конструк-

ции, расположенных ниже отметки дневной поверхности, предусмотрена за-

щита с помощью гидроизоляции. 

        Многослойные ограждающие наружные стены являются самонесущими, 

поэтажно опираются на консольные участки монолитных плит перекрытия.

Расчёт здания выполнен по пространственной модели с учетом грунтово-

го основания по сертифицированному программному комплексу «Ing+».

Для снижения дополнительных деформаций соседнего здания и исключе-

ния возможности возникновения повреждений его конструкций применяются 

следующие мероприятия:

- укрепление стенок котлована осуществляется шпунтовым ограждением,
которое погружается безударным способом.

- консольное примыкание конструкций проектируемого здания к суще-

ствующему зданию.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОРАДОНОВОЙ ЗАЩИТЕ

Подземная 2-х этажная часть проектируемого здания представ-

ляет собой замкнутую пространственную конструкцию, состоящую

из монолитных наружных стен, связанных с монолитными плитами

перекрытий и плитным ростверком.
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Железобетонный  плитный  ростверк  толщиной  1000мм пред-

ставляет собой противорадоновый барьер. Ширина продолжительно-

го раскрытия трещин в плите не превышает 0,3мм. 

В шов бетонирования между плитным ростверком и монолит-

ными  стенами  закладывается  гидрошпонка  «КАБ  125».  Наружная

поверхность монолитных стен подземной части здания защищается

гидроизоляцией.

Принудительное вентилирование помещений, расположенных

в подземной части здания, с требуемым повышенным воздухообме-

ном (подземная автостоянка), снижает концентрацию радона в воз-

духе, за счет вентиляции этих помещений наружным воздухом;

Узлы ввода-вывода трубопроводов в монолитных стенах подземной авто-

стоянки герметизируются упругими материалами.
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-6,300(+2,800)

-7.300(+1,800)

-23,800(-14,700)

-4.300(+4,800)

-2,800(+6,300)

2. Относительная отм. 0,000 соответствует абсолютной отм. +9,100 в Балтийской

1. Разбивку осей здания выполнить по чертежу марки ПЗУ.

системе координат.

Подп.Изм. Лист

Рук.гр.

Н.контр. Волкова

Власова

П

ЛистовСтадия

1

Лист

36/08-КР
СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:0007553:29

Здание гостиничного
обслуживания

1 - 1

Ситуационный план.
Инженерно-геологический разрез

1-1.

отметка пяты свай

Плитный ростверк

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

Условные обозначения:

- буровые скважины,
точки статического зондирования

2 - номер инженерно-геологического злемента

tg IV - геологический индекс

фундаментная плита
существующего

здания

Свая

Свая

Шпунтовое ограждение

Ситуационный план

1 1

Контур плитного ростверка

проектируемого здания
Существующее здание

-1 Зам.

Миюц
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Для арматуры класса А500С принять форму периодического профиля -2Ф

Спецификация элементов монолитной конструкции

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса
ед .,кг

Свая буронабивная СБ1

Сборочные единицы

КПс1 см. данный лист Каркас пространственный КПс1 1 81.22

КПс2 см. данный лист Каркас пространственный КПс2 1 317.10

КПс3 см. данный лист Каркас пространственный КПс3 1 158.24

Материалы

Бетон B25 W8  F150 3,81 м3

КПс1 81.22

1 6 9.24

2 21 0,617

3* 290 12 0.23

4 см. данный лист 1000 4 1.96

5 см. данный лист 1130 1 2.22

КПс2 317.10

3* 290 24 0.23

4 см. данный лист 945 8 1.86

6 11700 6 45.05

7 п.м. 43 0,617

КПс3 158.24

8 6 22.52

2 п.м. 21 0,617

3* 290 12 0.23

4 см. данный лист 945 4 1.86
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Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил

11.21-1 Зам.

Миюц 2П

Свая буронабивная СБ1.

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

50 50 50

50

50

3
50

∅3
50

поз.5

ГОСТ 5264-80*-С8

б-б

∅360

а а

б б

∅30
8 - 
для
 КП
с1

∅318 - для КПс1

1. При изготовлении каркаса руководствоваться инструкцией РТМ 393-94

"Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества

соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций".

2. В зимних условиях, с целью предотвращения промерзания бетона сваи,

использовать электропрогрев.

3. На все работы по устройству буронабивных свай необходимо  составлять акты на

скрытые работы.

4. В спецификации приведен геометрический объем бетона без учета уплотнения

стенок скважины и, как следствие, увеличения расхода смеси. Так же объем

определен с учетом того, что отметка дневной поверхности земли +9.100 в

Балтийской Системе Высот (при ее отличии объем меняется). Вышеперечисленные

факторы необходимо учитывать при заказе бетона на объект во избежание

случаев перерыва бетонирования тела сваи.

5.  Максимально допустимое время после окончания заполнения бетоном скважины и

началом погружения арматурного каркаса сваи - 30 минут. Проект производства

работ должен учитывать данное требование. Так же данное требование должно

учитываться при доставке бетона для свай на объект.

6. При производстве свайных работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017



Поз. Обозначение Наименование Масса
ед.кг

Примеч.Кол.
шт.

СБ1

Спецификация к схеме расположения свай

597
см.прим.
п.1436/08-КЖ0 лист 2 Свая буронабивная СБ1

Условное
Марка

Обозначение

Номера

свай

Длина

(м)

Сечение

(см)

Количество

(шт.)

Отметка
острия

(м)

Отметка

1

3

23,8 ∅45

-

597

2-
свая

анкерная

СБ1 +9,100-14,700

Экспликация свай

(абсол.)

598; 599

(м)
(абсол.)

1-597
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Миюц 3П

Схема расположения свай.

2 1--

свая
испытуемая

600

4 - 2-
свая

анкерная 601; 602

1. Ситуационный  план и расположение свай на инженерно-геологическом
разрезе смотреть лист 1.

2. Деталь срубки свай см. л.5
3. Привязку здания на местности смотреть разбивочный чертеж ГП . План

координационных осей смотреть чертежи  марки  АР.
4. Опорным слоем свайного основания являются (Технический отчет об

инженерно-геологических изысканиях от 2013г. ООО"Изыскатель"):
- Глины пылеватые  голубовато-серые с обломками песчаника твердые (по Cв
твердые) (Е=28 МПа, СII=83кПа, фII =16°, pII =2,13 ± 0,01 т/м3 , е=0,540).

5. Все сваи выполнять по технологии "CFA". Максимальная расчетная
нагрузка на сваю принята 2342кН, на основании результата статических

испытаний (Технический отчет ООО"СтройТест" инв. № 2901 от 24.05.2021г.).
6. Выполнение свайных работ вести согласно данному чертежу и проекту

производства работ, согласованному с проектной организацией.
7. При отклонении положения свай в плане, превышающем предельно-допустимые

значения (СП 24.13330.2011), сообщить проектной организации. Устройство
дублирующих свай без согласования с проектной организацией не допускается.

8. После выполнения свай предоставить исполнительную съемку положения свай в
плане и отметку основания свай (данные журнала свайных работ ) в срок,
достаточный для того, чтобы откорректировать свайное поле в случае
отклонений,превышающих предельно допустимые значения.

9. Качество арматурных каркасов, входной контроль и приемка должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р 57997-2012.

10. Выполнить проверку контроля качества производства свайных работ в
соответствии с СП 45.13330.2017.

11. При производстве свайных работ руководствоваться требованиями СП
45.13330.2017, ТСН 50-302-2004 СПб , СП70.13330.2012.

12. До окончания работ нулевого цикла не допускается промораживание грунтов
основания.

13. Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости W4
неагрессивны по всем показателям.

14. В спецификацию не внесены анкерные и испытуемые сваи.
15. Выполнить контрольные испытания сваи №80 статической нагрузкой, которая

должна быть доведена до достижения осадки 40 мм или до максимальной
нагрузки – 250 т.

16. Максимально допустимое время после окончания заполнения бетоном скважины
и началом погружения арматурного каркаса сваи - 30 минут. Проект
производства работ должен учитывать данное требование. Так же данное
требование должно учитываться при доставке бетона для свай на объект.

17. После выполнения свайного поля предоставить в ООО"Ремарк" исполнительную
съемку положения свай в плане в срок, достаточный для того, чтобы
откорректировать свайное поле в случае отклонений, превышающих предельно
допустимые значения.
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Лист ЛистовСтадия
ДатаПодп.Изм.

Н. контр.

Лист

Волкова

36/08-КР

Разработал

СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:000:7553:29

Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил
Власова

11.21-1 Зам.

Миюц 4П

Плитный ростверк. Опалубка

1. Разрезы см. л. 5.

2. Схему расположения нижней арматуры см. л. 7, 8. Схему расположения верхней арматуры

см. л. 9, 10.

3. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отм.+9.100 в Балтийской

системе высот.

4. Гидроизоляционные шпонки и гидроизоляцию производить в  соответствии с

технологическими картами и регламентами производителя работ, согласованными с

ООО "Ремарк"

5. Под плитным ростверком выполнить подготовку из бетона В7,5 толщиной 100мм.

Подготовку вывести на 100мм за края ростверка.

6. Отметка срубки свай -7,250, кроме указанных на данном чертеже.

7. Оголовок сваи сбить, арматуру оголить, очистить от бетона, цемента и ржавчины.

8. Перед бетонированием ростверка выполнить мероприятия по молниезащите.

9. Бетонирование плиты производить этапами в соответствии со схемой на листе 5.

10. Сваи для опирания горизонтальных распорок шпунта будут уточнены после выполнения

свайного поля.

11. Работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012.

12. Анкера для установки башенного крана см. раздел ПОС и ППР . Анкера для крана

показаны условно.

         Условные обозначения:

- Специальная свая (№88, 220, 277, 326, 381, 418) под распорку шпунта,

(см. п.п.10).

- Буросекущиеся сваи.

- Шпунтовое ограждение.
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1. Данный лист смотреть совместно с листом 4.

2. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отм.+9.100 в Балтийской

системе высот.

3. Гидроизоляционные шпонки и гидроизоляцию производить в соответствии с

технологическими картами и регламентами производителя работ, согласованными

с ООО "Ремарк".

4. Под плитным ростверком выполнить подготовку из бетона В7,5 толщиной 100мм.

Подготовку вывести на 100мм за края ростверка.

5. Отметка срубки свай -7.250, кроме указанных на листе 4.

6. Оголовок сваи сбить, арматуру оголить. Очистить от бетона, цемента и

ржавчины.

7. Арматуру сваи оголить на указанном участке. Непосредственно перед

бетонированием ростверка продуть отверстие в свае сжатым воздухом и промыть

водой.

8. Узел опирания распорки ограждения котлована на ж .б . сваю см. проект

"Конструктивные решения ограждения котлована" (шифр: 432-2021КР),

выполненный ООО "ГЕОМАКС".

Лист ЛистовСтадия
ДатаПодп.Изм.

Н. контр.

Лист

Волкова

36/08-КР

Разработал

СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:000:7553:29

Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил
Власова
Миюц 5П

Плитный ростверк. Опалубка. Разрезы



Спецификация элементов монолитной конструкции

Для арматуры класса А500С принять форму периодического профиля - 2Ф.

Поз. Обозначение Наименование Кол. ед .кг.
Приме-

чание

Сборочные единицы

КП-1 см. данный лист Каркас пространственный КП-1 70 253,0

КР-1 см. данный лист Каркас плоский КР-1, м.п. 70,3 42.95

Каркас пространственный КП-1

Детали

1 36-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3000 9 23,97

2 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=860 24 0,53

3 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=910 24 0,57

4 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1120 16 0,69

Каркас плоский КР-1

Детали

5 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1000 6 3,85

6 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1030 5 3,97

Лист ЛистовСтадия
ДатаПодп.Изм.

Н. контр.

Лист

Волкова

36/08-КР

Разработал

СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:000:7553:29

Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил
Власова
Миюц

11.21-1 Зам.

6П

Плитный ростверк.
Схема устройства швов бетонирования



Лист ЛистовСтадия
ДатаПодп.Изм.

Н. контр.

Лист

Волкова

36/08-КР

Разработал

СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:000:7553:29

Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил
Власова

11.21-1 Зам.

Миюц 7П

Плитный ростверк.
Схема расположения нижней арматуры
в горизонтальном направлении

Условные обозначения
- зона усиления арматуры в горизонтальном направлении

1. Лист рассматривать совместно с л. 4-6, 8-11.

2. Зона усиления арматуры показана для основной плиты,

низ плиты на отм. - 7.300.

3. Примечания см. л. 11.



Лист ЛистовСтадия
ДатаПодп.Изм.

Н. контр.

Лист

Волкова

36/08-КР

Разработал

СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:000:7553:29

Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил
Власова

11.21-1 Зам.

Миюц 8П

Плитный ростверк.
Схема расположения нижней арматуры
в вертикальном направлении

Условные обозначения
- зона усиления арматуры в вертикальном направлении

1. Лист рассматривать совместно с л. 4-7, 9-11.

2. Зона усиления арматуры показана для основной плиты,

низ плиты на отм. - 7.300.

3. Примечания см. л. 11.

* Арматурные стержни переменной длины. В ведомости

деталей приведены наибольшие длины, обрезать по

месту.



Лист ЛистовСтадия
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Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил Миюц

11.21-1 Зам.

Власова

9П

Плитный ростверк.
Схема расположения верхней арматуры
в горизонтальном направлении

Условные обозначения
- зона усиления арматуры в горизонтальном направлении

1. Общие данные см. л. 1.

2. Лист рассматривать совместно с л. 2-6, 8-11.

3. Зона усиления арматуры показана для основной плиты,

низ плиты на отм. - 7.300.

4. Примечания см. л. 9.



Лист ЛистовСтадия
ДатаПодп.Изм.

Н. контр.

Лист
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СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:000:7553:29

Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил Миюц
Власова

11.21-1 Зам.

10П

Плитный ростверк.
Схема расположения верхней арматуры

в вертикальном направлении

Условные обозначения
- зона усиления арматуры в вертикальном направлении

1. Лист рассматривать совместно с л. 4-9, 11.

2. Зона усиления арматуры показана для основной плиты,

низ плиты на отм. - 7.300.

3. Примечания см. л. 11.

* Арматурные стержни переменной длины. В ведомости

деталей приведены наибольшие длины, обрезать по

месту.



Поз. Обозначение Наименование Кол. ед .кг.
Приме-

чание

Сборочные единицы

КР-1 см. данный лист Каркас плоский КР-1, м.п. 2220 4,12

МН 1 Серия 1.400-15.В1.550-04 Изделие закладное МН553, м.п. 16,8 4,1

МН2 Серия 1.400-15.В1.120-17 Изделие закладное МН107-6 14 1,4

МН3 Серия 1.400-15.В1.810 Изделие закладное МН801 14 0,74

Каркас плоский КР-1

38 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1400 2 0,86

39 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=980 4 0,60

Детали

1** 20-A500С ГОСТ 34028-2016, п.м. 47200 2,47

2** 40-A500С ГОСТ 34028-2016, п.м. 6700 9,87

3* 16-A500С ГОСТ 34028-2016, L=4820 1645 7,62

4 40-A500С ГОСТ 34028-2016, L=5000 123 49,35

5 32-A500С ГОСТ 34028-2016, L=4000 193 25,24

6 28-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3200 40 15,46

7 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3000 171 11,55

8 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=4200 48 10,37

9 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=6300 288 24,26

10 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=9000 14 34,65

11 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3380 14 13,01

12* 40-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3300 50 32,57

13 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=6300 38 15,56

14 32-A500С ГОСТ 34028-2016, L=5600 169 35,34

15 40-A500С ГОСТ 34028-2016, L=9000 68 88,83

16 40-A500С ГОСТ 34028-2016, L=8400 83 82,91

17 40-A500С ГОСТ 34028-2016, L=6400 93 63,17

18* 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3900 674 15,02

19* 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=2900 136 11,17

20 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=11200 4 43,10

21 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=8200 54 31,57

22 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=5000 185 19,25

23 32-A500С ГОСТ 34028-2016, L=7600 40 47,96

24 40-A500С ГОСТ 34028-2016, L=6300 32 62,18

25 32-A500С ГОСТ 34028-2016, L=2800 9 17,67

26 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=7500 88 28,88

27 25-A500С ГОСТ 34028-2016, L=4000 230 15,40

28* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=5880 156 14,53

29* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=2070 112 5,11

30* 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1020 88 0,63

31* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=2600 420 6,42

32* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1600 16 3,95

33 16-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3750 14 5,93

34* 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=270 98 0,17

35* 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=870 160 0,54

36* 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1120 34 0,69

37* 10-A500С ГОСТ 34028-2016, L=1420 34 0,88

40* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=3200 174 7,90

41* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=2800 140 6,92

42* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=2360 40 5,83

43* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=7300 98 18,03

44* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=8850 55 21,86

45* 20-A500С ГОСТ 34028-2016, L=7870 65 19,44

Материалы

Бетон класса В35 W12 F150 2560 м³

Бетон класса В7.5 245 м³

Труба ПЭ 32 SDR 13.6 - 32х2,4

техническая ГОСТ 18599-2011
33,0 м.п.

Спецификация элементов монолитной конструкции
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Разработал

СПб , Ленинский пр., дом 153 (участок 1), кадастровый номер
земельного участка 78:14:000:7553:29

Здание гостиничного обслуживания

ООО "РЕМАРК"
Санкт-Петербург

Проверил

11.21-1 Зам.

Власова
Миюц 11П

Плитный ростверк. Армирование.
Разрезы. Спецификация.

1. Работы вести в соответствии с СП 70.13330.2012.

2. Схему расположения свай см. л.2.

3. Армирование плитного ростверка (установку нижней и верхней арматуры, поддерживающих  каркасов) выполнять одновременно

с установкой выпусков под стены.

4. Схему расположения нижней  арматуры см. л.7, 8, верхней арматуры см. л.9, 10.

5. Стыки арматурных стержней поз.1 производить в разбежку в нахлест, количество  стыкуемых стержней в  сечении не должно превышать 50%. Длина перепуска

стержней ∅20 A500С - 800мм, расстояние между стыками не менее 1300мм.; ∅40 A500С - 1800мм, расстояние между стыками не менее 2400мм.

6. По краям ростверка и в зоне приямков с шагом основной арматуры установить поз.3.

7. Арматуру усиления установить в промежутках между основной арматурой так, чтобы шаг между ними составил 100мм.

8. Поддерживающие каркасы КР-1 устанавливать с шагом 1000мм вдоль, буквенных осей.

9. Гидроизоляционные шпонки устанавливать в  соответствии с технологическими картами и регламентами производителя работ, согласованными с ООО "Ремарк"

10. Под плитный ростверк выполнить подготовку из бетона В7,5 толщиной 100мм. Подготовку вывести на 100мм за края ростверка по песчано-гравийной смеси.

11. Устройство плитного ростверка (устройство бетонной подготовки, армирование, бетонирование плитного ростверка) производить только после согласования

исполнительной съемки свай с ООО "Ремарк".

12. Гидроизоляцию плитного ростверка производить в  соответствии с технологическими картами и регламентами производителя работ, согласованными с

ООО "Ремарк".

13. Арматуру, попадающую в отверстия или выступающую за пределы опалубки, обрезать по месту, оставляя защитный слой 20мм.
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Условные обозначения на схеме:

 - пилоны, армирование см. сечение 2-2

 - ж.б. стены, армирование см. сечение 1-1

1. Бетонирование стен и  пилонов  производить в одной опалубке.

2. Материал стен - бетон класса В25, W8-12, F150.

   Материал пилонов - бетон класса В30, W8-12, F150.

3. Регулярная арматура d12A500c ... d28A500c, арматура усиления d12A500c ... d16A500c.

4. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с  нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно

превышать   50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

Формат А1

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
:



отм.низа плиты

∅12 А500С
ш.200

шаг 200
∅12 А500С

шаг 200
∅12 А500С

шаг 200
∅12 А500С

шаг 200
∅12 А500С

2

2

2

2

11

11

d 16 A500c

8 шт.

16 А 500С

8 шт.

Деталь обрамления отверстий

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N°док. Дата

Волкова 

Власова

Миюц

Н. контр.

1. Материал плиты перекрытия - бетон класса В25, W6, F100-F150.

2. Регулярная арматура ∅12A500c, арматура усиления d12A500c ... d20A500c.

3. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно превышать

50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

4. Арматуру усиления d12A500c ... d20A500c установить в промежутках между основной

арматурой так, чтобы шаг между ними составлял 100 мм.
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1. Бетонирование стен и  пилонов  производить в одной опалубке.

2. Материал стен - бетон класса В25, W8-12, F150.

   Материал пилонов - бетон класса В30, W8-12, F150.

3. Регулярная арматура d12A500c ... d28A500c, арматура усиления d12A500c ... d16A500c.

4. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с  нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно

превышать   50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

Формат А1

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
:

Условные обозначения на схеме:

 - пилоны, армирование см. сечение 2-2

 - ж.б. стены, армирование см. сечение 1-1



d 16 A500c

8 шт.

16 А 500С

8 шт.

Деталь обрамления отверстий

отм.низа плиты

шаг 200
∅12 А500С

шаг 200
∅12 А500С

шаг 200
∅12 А500С

шаг 200
∅12 А500С

2

2

2

2

11

11

∅12 А500С
ш.200

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N°док. Дата

Волкова 

Власова

Миюц

Н. контр.

1. Материал плиты перекрытия - бетон класса В25, W6, F100-F150.

2. Регулярная арматура ∅12A500c, арматура усиления d12A500c ... d20A500c.

3. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно превышать

50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

4. Арматуру усиления d12A500c ... d20A500c установить в промежутках между основной

арматурой так, чтобы шаг между ними составлял 100 мм.
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1. Бетонирование стен и  пилонов  производить в одной опалубке.

2. Материал стен - бетон класса В25, W8-12, F150.

   Материал пилонов - бетон класса В30, W8-12, F150.

3. Регулярная арматура d12A500c ... d28A500c, арматура усиления d12A500c ... d16A500c.

4. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с  нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно

превышать   50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

Формат А1

С
о
г
л
а
со
в
а
н
о
:

Условные обозначения на схеме:

 - пилон П1, армирование см. сечение 2-2

 - ж.б. стены, армирование см. сечение 1-1

 - пилон П2, армирование см. сечение 3-3
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отм.низа плиты

∅10...∅12 А500С
ш.200

d 16 A500c

8 шт.

16 А 500С

8 шт.

Деталь обрамления отверстий

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N°док. Дата

Волкова 

Власова

Миюц

Н. контр.

1. Материал плиты перекрытия - бетон класса В25, W6, F100-F150.

2. Регулярная арматура ∅10...∅12A500c, арматура усиления d12A500c ... d20A500c.

3. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно превышать

50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

4. Арматуру усиления d12A500c ... d20A500c установить в промежутках между основной

арматурой так, чтобы шаг между ними составлял 100 мм.
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1. Бетонирование стен и  пилонов  производить в одной опалубке.

2. Материал стен - бетон класса В25, W8-12, F150.

3. Регулярная арматура d12A500c ... d28A500c, арматура усиления d12A500c ... d16A500c.

4. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с  нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно

превышать   50%. Длину нахлеста принять равной 50d.



d 16 A500c

8 шт.

16 А 500С

8 шт.

Деталь обрамления отверстий

∅10...∅12 А500С
ш.200

шаг 200
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шаг 200
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шаг 200
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шаг 200
∅10...∅12 А500С

11

11

2

2

2

2

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N°док. Дата

Волкова 

Власова

Миюц

Н. контр.

1. Материал плиты перекрытия - бетон класса В25, W6, F100-F150.

2. Регулярная арматура ∅10...∅12A500c, арматура усиления d12A500c ... d20A500c.

3. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно превышать

50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

4. Арматуру усиления d12A500c ... d20A500c установить в промежутках между основной

арматурой так, чтобы шаг между ними составлял 100 мм.
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d 16 A500c

8 шт.

16 А 500С

8 шт.

Деталь обрамления отверстий

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N°док. Дата

Волкова 

Власова

Миюц

Н. контр.

1. Материал плиты перекрытия - бетон класса В25, W6, F100-F150.

2. Регулярная арматура ∅10...∅12A500c, арматура усиления d12A500c ... d20A500c.

3. Стыки арматурных стержней выполнить в разбежку с нахлёстом на расстоянии 1/4

пролета от опор. Количество стыкуемых стержней в одном сечении не должно превышать

50%. Длину нахлеста принять равной 50d.

4. Арматуру усиления d12A500c ... d20A500c установить в промежутках между основной

арматурой так, чтобы шаг между ними составлял 100 мм.
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