



**Общество с Ограниченной Ответственностью  
«ВМП Проект»**

Свидетельство № 2910.01-2016-7806182060-П-192 от 12.02.2016 г.

**Заказчик: ООО «Арсенал Групп»**

**Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом, объекты инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21.**

по адресу: Ленинградская область, Всеволожского муниципального района, «Бугровское сельское поселение», кадастровый номер земельного участка № 47:07:0713003:1181.

**1, 2, 3, 4 этапы строительства**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**СОСТАВ ПРОЕКТА**

**171206-П –СП**

**Том 14**



**Общество с Ограниченной Ответственностью  
«ВМП Проект»**

Свидетельство № 2910.01-2016-7806182060-П-192 от 12.02.2016 г.

**Заказчик: ООО «Арсенал Групп»**

**Многоэтажный жилой дом со встроенно-  
пристроенными помещениями и встроенно-  
пристроенным подземным паркингом, объекты  
инженерного обеспечения. Корпуса 17,18,19,20,21.**

по адресу: Ленинградская область, Всеволожского муниципального  
района, «Бугровское сельское поселение», кадастровый номер земельного  
участка № 47:07:0713003:1181.

**1, 2, 3, 4 этапы строительства**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**СОСТАВ ПРОЕКТА**

**171206-П -СП**

**Том 14**

**Генеральный директор**

**А.С. Ремнев**

**Главный инженер проекта**

**С. А. Волков**

Санкт-Петербург 2017 г.

**СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

№ тома	Обозначение	Наименование	
		<b>Раздел 1. Пояснительная записка.</b>	
1	171206-П -ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка. 1,2,3,4 этапы строительства	
		<b>Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.</b>	
2	171206-П -ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 1,2,3,4 этапы строительства	
		<b>Раздел 3. Архитектурные решения</b>	
3.1.1	171206-П -АР1.1	Часть 1.1. Архитектурные решения. Корпус 21 со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 1 этап строительства	
3.1.2	171206-П -АР1.2	Часть 1.2. Архитектурные решения. Корпус 18 со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 2 этап строительства	
3.1.3	171206-П -АР1.3	Часть 1.3. Архитектурные решения. Корпус 17 со встроенными помещениями. 3 этап строительства	
3.1.4	171206-П -АР1.4	Часть 1.4. Архитектурные решения. Корпус 19 4 этап строительства	
3.1.5	171206-П -АР1.5	Часть 1.5. Архитектурные решения. Корпус 20 со встроенными помещениями. 4 этап строительства.	
3.2	171206-П -АР2	Часть 2. Расчет инсоляции и КЕО. Корпуса 17, 18, 19,20,21. 1,2,3,4 этапы строительства	
3.3	171206-П -АР3	Часть 3. Акустические расчёты. Корпуса 17, 18, 19,20,21. 1,2,3,4 этапы строительства	
		<b>Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.</b>	
4.1.1	171206-П -КР1.1	Часть 1.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус 21 со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 1 этап строительства	
4.1.2	171206-П -КР1.2	Часть 1.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус 18 со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 2 этап строительства	

Взамен инв.№	Подпись и дата	171206-П -СП								
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ведомость «Состав проектной документации»	Стадия	Лист
ГИП	Волков					П	1		5	
Проверил	Яковлев									
ГАП	Бубенцова									
Н.Контроль	Щербонос									
Инва.№ подл								ООО «ВМП Проект»		

Инв.№ подл	Взамен инв.№
	Подпись и дата

4.1.3	171206-П -КР1.3	Часть 1.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус 17 со встроенными помещениями. 3 этап строительства	
4.1.4	171206-П -КР1.4	Часть 1.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус 19 4 этап строительства.	
4.1.5	171206-П -КР1.5	Часть 1.5. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Корпус 20 со встроенными помещениями. 4 этап строительства.	
		<b>Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.</b>	
		<b>Подраздел 1. Система электроснабжения.</b>	
5.1.1.1	171206-П -ИОС1.1.1	Часть 1.1. Система электроснабжения. Корпус 21 со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 1 этап строительства	
5.1.1.2	171206-П -ИОС1.1.2	Часть 1.2. Система электроснабжения. Корпус 18 со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 2 этап строительства	
5.1.1.3	171206-П -ИОС1.1.3	Часть 1.3. Система электроснабжения. Корпус 17 со встроенными помещениями. 3 этап строительства	
5.1.1.4	171206-П -ИОС1.1.4	Часть 1.4. Система электроснабжения. Корпус 19 4 этап строительства.	
5.1.1.5	171206-П -ИОС1.1.5	Часть 1.5. Система электроснабжения. Корпус 20 со встроенными помещениями. 4 этап строительства.	
		<b>Подраздел 2. Система водоснабжения.</b>	
5.2.1.1	171206-П -ИОС2.1.1	Часть 1.1. Система водоснабжения. Корпус 21 со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 1 этап строительства.	
5.2.1.2	171206-П -ИОС2.1.2	Часть 1.2. Система водоснабжения. Корпус 18 со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным паркингом. 2 этап строительства.	
5.2.1.3	171206-П -ИОС2.1.3	Часть 1.3. Система водоснабжения. Корпус 17 со встроенными помещениями. 3 этап строительства	
5.2.1.4	171206-П -ИОС2.1.4	Часть 1.4. Система водоснабжения. Корпус 19 4 этап строительства	

						171206-П -СП	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2





