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помещениях многоквартирных многоэтажных домов, с автостоянками по 

ул. Фабричной в Железнодорожном районе.  

 

 

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный многоэтажный 

дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями обслуживания жилой 

застройки и автостоянкой̆. Блок – секция No 3.2 (по генплану) со 

встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и 

автостоянкой. 
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помещениями обслуживания жилой застройки и автостоянкой. 
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 Разбивочный план М1:500 3 

 План организации рельефа М1:500 4 

 
План благоустройства территории и размещения малых 

архитектурных форм М 1:500 
5 

 Сводный план инженерных сетей М1:500 6 
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2. Состав проекта 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Проектная документация 

1.  05-2021-3.2-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2.  05-2021-3.2-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

3.  05-2021-3.2-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  

4.  ---------------------КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.  

5.  05-2021-3.2-ИОС1 Раздел 5. Подраздел а) Система электроснабжения 

6.  05-2021-3. 2-ИОС2 Раздел 5. Подраздел б) Система водоснабжения 

7.  05-2021-3.2-ИОС3 Раздел 5. Подраздел в) Система водоотведения 

8.  05-2021-3.2-ИОС4 
Раздел 5. Подраздел г) Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

9.  05-2021-3.2-ИОС5 Раздел 5. Подраздел д) Сети связи 

10.  05-2021-3.2-ИОС6 Раздел 5. Подраздел ж) Технологические решения 

11.  05-2021-3.2-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства. 

12.  05-2021-3.2-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

13.  05-2021-3.2-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

14.  05-2021-3.2-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

15.  05-2021-3.2-ЭЭ 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

сооружений и строений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 
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3. Текстовая часть 

3.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

 

Согласно градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ) от 

09.07.2020, подготовленному на основании обращения ООО «Альгеба» от 

23.06.2020, земельный участок с кадастровым номером  

54:35:000000:34459, площадью 75221 м2 расположен в пределах 

Железнодорожного района г. Новосибирска. Согласно ГПЗУ, участок имеет 

сложную форму в плане, в границах земельного участка расположены объекты 

капитального строительства – два нежилых зданий и группа жилых секций (БС 

1.1-1.9). Проект развития территории участка рассматривает реконструкцию 

здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) под жилое здание с 

автостоянкой (2.1-2.3 по генплану). Данный проект рассматривает 

реконструкцию второго нежилого здания- автостоянки и возведение 30-

этажного жилого здания. В непосредственной близости от участка 

проектирования, на отдельном участке, размещается распределительная 

подстанция №9-1210. С южной стороны от участка проектирования находится 

канализационная станция перекачки. На всей территории землеотвода, а также 

в непосредственной близости от землеотвода объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия, отсутствуют. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки, 

утвержденным решением совета депутатов г. Новосибирска №1288 от 

26.02.2009 года, в редакции решения совета депутатов №776 от 24.04.2019, а 

также согласно проекту планировки территории, прилегающей к ул. 

Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском 

районе, утвержденном Постановлением Мэрии г. Новосибирска от 

19.04.2018г. №1437 участок проектирования относится к зоне Од-1, 

допускается строительство многоквартирных многоэтажных домов. 

Проект выполнен на топооснове для проектирования, предоставленной 

мэрией г. Новосибирска, система координат: местная г. Новосибирск, система 

высот: местная Правобережная г. Новосибирск. 

Территория предполагаемого размещения жилого здания относится к IВ 

климатическому району. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

+8˚С и ниже составляет 230 суток. Средняя температура воздуха этого периода 

-8,7˚С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 92% -

42˚С. 
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

92% -39˚С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха -50˚С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха +38˚С. 

Среднегодовая температура воздуха +0,2˚С. 

Годовое количество осадок – 442 мм (в зимнее время года – 104мм, в 

теплое время года – 338мм). 

Преобладающее направление ветра Юго-Западное, среднегодовая 

скорость ветра составляет 2,5-4,0 м/с. 

Объём снегопереноса за зиму 1000 м3/м. 

Нормативная снеговая нагрузка 2,4 кПа (IV район). 

Нормативное ветровое давление 0,38 кПа (III район). 

Сейсмичность района по карте ОСР-97-А составляет 6 баллов (СП 

14.13330.2011), сейсмичность площадки – 6 баллов (СП 14.13330.2011, таб.1). 

На участке размещаются шесть ранее построенных и реконструируемых 

здания. Участок частично располагается в водоохранной зоне. В соответствии 

со ст 65 п 16 Водного кодекса Российской федерации предусмотрены 

следующее мероприятия: 

- решения по вертикальной планировке не допускают попадания 

ливневых и талых стоков в водоем 

- на участке предусмотрены устройство ливневой канализации с 

подключением к центральной городской системе ливневой канализации 

- предусмотрено устройство хоз-бытовой канализации со сливом в 

городскую систему бытовой канализации 

- стоянки и проезды автомобильного транспорта предполагаются по 

площадкам с твердым (асфальто-бетонным) покрытием 

- предусмотрена установка знаков «Водоохранная зона» установленного 

образца. 

Разрыв от проектируемого здания до въезда в подземную автостоянку, 

расположенную с западной стороны от здания 3.2 по ГП составляет не менее 

15 метров до окон жилого здания, подтверждается соответствующими 

расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами 

представленными в разделе 05-2021-ООС. Согласно СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-

03 это расстояние не должно быть меньше 15 метров.  

На земельном участке расположены зоны с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ): 

- 54.35.2.2455 - охранная зона инженерных коммуникаций 

- 54.35.2.1822 - охранная зона инженерных коммуникаций 

- 54.35.2.2662 - охранная зона инженерных коммуникаций 

- 54.00.2.2.120 - охранная зона инженерных коммуникаций 

- 54:35-6.4365 - охранная зона инженерных коммуникаций 
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- 54:35-6.2313 - охранная зона инженерных коммуникаций 

- 54:00-6.250 - Зона затопления территорий, прилегающих к 

зарегулированной р. Обь в нижнем бьефе Новосибирского гидроузла 

затапливаемых при пропуске гидроузлом паводка 0,01% обеспеченности в 

границах г. Новосибирск Новосибирской области. В ЗОУИТ зоны 

подтопления выполняются мероприятия предусмотрены водным кодексом 

статьи 67. 

(Проектно-строительные работы в этих ЗОУИТ не производятся) 

- 54:00-6.478 - Приаэродромная территория аэродрома Новосибирск 

(Гвардейский). Размещение объекта в данной зоне не нарушает требования 

приказа Федеральной службы войск Национальной Гвардии №245 от 

05.08.2022 

- 54:00-6.475 - Третья подзона приаэродромной территории аэродрома 

Новосибирск (Гвардейский). В третьей подзоне устанавливаются ограничения 

на размещение объектов, высота которых превышает установленные 

ограничения. В соответствии с приказом Федеральной службы войск 

Национальной Гвардии №245 от 05.08.2022 проектируемый объект находится 

в 9 секторе (приложение 9 приказа), ограничение абсолютной высоты 

составляет – 371,8 метра (Балтийская система высот). Наивысшая высота 

проектируемого объекта с учетом отметки рельефа составляет – 217,11 метра 

(Балтийская система высот), что не превышает ограничения абсолютной 

высоты. 

- 54:00-6.476 - Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома 

Новосибирск (Гвардейский). В указанной подзоне запрещается размещение 

объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц: 

зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), 

предприятий по производству кормов открытого типа, звероводческих ферм, 

скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов 

обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, 

скотомогильников и других объектов, и/или осуществление видов 

деятельности, способствующих массовому скоплению птиц, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Проектируемый объект к данной 

категории объектов не относится. 

27.05.2020 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по НСО (Управление 

Роспотребнадзора по НСО) принято решение №01/2651 о прекращении 

существования санитарно-защитной зоны установленной для 

многофункционального комплекса со зданиями торгового и развлекательного 

назначения, автостоянки по ул. Фабричная в Железнодорожном районе г. 

Новосибирска на земельном участке 54:35:000000:18467, 54:35:000000:34459  
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и прекращении действия ограничений использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитной зоны. 

 Здание 3.2 является вторым этапом реконструкции здания автостоянки и 

11 этапом развития застройки участка проектирования. Территория 

строительства здания 3.2 (по ГП) располагается в центральной части участка 

54:35:000000:34459 и обладает автономным подъездом-выездом относительно 

территории ранее спроектированных и построенных 1-3, 4-6, 12, 13 этапов. 

3.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 

 

Территория 11 этапа разделена на две части, разнесенные по территории 

участка проектирования. В северной части этапа размещены наземные 

стоянки личного автотранспорта, с северо-восточной части здания 

располагается реконструируемое здание автостоянки, с юго-западной стороны 

проектируемая двухуровневая подземная автостоянка. Объемно-

планировочная структура здания 3.2 в целом определилась заданием Заказчика 

и выделенным участком земли. 

Объект проектирования представляет собой многоквартирный 30-ти 

этажный жилой дом с подземной автостоянкой на 81 м/мест. Здание имеет в 

плане прямоугольную конфигурацию с размерами 26,67 х 24,55 м. в осях. 

Жилая часть здания односекционная.  

Один фасад здания ориентирован на жилой дом 3.1; с противоположной 

стороны, расположен внутренний двор с площадками и пожарным проездом. 

Проектируемый объект расположен на сложном рельефе (участок имеет 

перепад отметок порядка 5,0 м).  За относительную отметку 0.000 принята 

отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 

112,60 м. 

Планировочное решение генерального плана обусловлено ориентацией 

по сторонам света, с выполнением санитарных и противопожарных 

требований и естественной освещенности. 

К зданию обеспечен противопожарный проезд, с двух сторон, согласно 

СП 4.13130, ширина пожарного проезда 6 м согласно СП 4.13130. Радиусы 

закруглений проездов, приняты исходя из технических характеристик 

пожарных машин и составляют не менее 11,2 м, по наружному краю проезда.  
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3.3 Технико-экономических показатели земельного участка на 11 этап 

строительства. 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Количество в 

границах участка 
Примечание 

 Площадь участка 54:35:000000:34459 м2 75221  

 Площадь участка в границах 11 этапа м2 4082,82  

 Процент застройки в границах 11 этапа % 18,36  

 
Площадь застройки (3.2 по ГП) 

в т.ч: 
 749,66  

 -площадь крылец  м2 6,65  

 Площадь отмосток м2 101,05  

 Площадь проездов с твердым покрытием асфальт м2 951,15  

 Площадь площадок и дорожек с покрытием асфальт м2 696,09  

 Площадь площадок и дорожек с покрытием плитка  275,11  

 Площадь площадок и дорожек с покрытием резина м2 215,24  

 Площадь озеленения м2 1094,52  

 Количество квартир шт. 275  

3.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

 

В соответствии с Техническим отчетом об инженерно-геологических 

изысканиях выполненного ОАО "Стадия НСК" (шифр 90Н-21 – ИГИ, инв. .No 

89-2021) подземные воды четвертичных отложений в период проведения 

полевых работ (сентябрь 2021г.) вскрыты на глубине 6,8-7,6 м (отметки 97,34-

97,48 м) в зависимости от отметок рельефа. 

Мероприятия по понижению грунтовых вод не требуются. 

Во избежание размыва территории паводковыми и поверхностными 

водами проектом предусмотрено благоустройство территории с 

использованием твердого покрытия проездов и тротуаров. 

Отвод ливневых и талых вод с территории проектируемых зданий 

осуществляется по лоткам проездов и тротуаров, с дальнейшим сбросом в 

существующую ливневую канализацию и далее в ливневую канализацию г. 

Новосибирска.  

 

3.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

 

План организации рельефа выполнен с учетом сложившейся 

существующей застройки.  

Рельеф обоих отведенных фрагментов участка крутой, имеет общий 

уклон в направлении с севера на юг, существующие отметки изменяются в 

пределах: в северо-западной части от 112,3 до 108,50, в юго-восточной части, 

в Правобережной системе высот. Перепад существующих отметок составляет 

около 3,8 метров. 
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Продольные уклоны проездов предусмотрены в пределах нормы от 0,2% 

до 6,4%. Продольные уклоны тротуаров составляют 0,2% -5%. В местах 

пересечения тротуаров с проезжими частями запроектированы пандусы с 

уклоном 1:20 и понижающие бордюрные камни. На участках больших 

перепадов проектных отметок на газонах предусмотрены– откосы с уклоном 

не более 1:1. Участки спланированной территории, непосредственно 

примыкающие к стенам зданий (отмостка), выдержаны с уклоном 0,03 от 

стены здания, в пределах до 1,2м. 

3.7 Описание решений по благоустройству территории. 

 

Благоустройство территории выполнено в соответствии с требованиями 

СНиП III-10-75 «Благоустройство территории». Для пешеходов 

запроектированы тротуары с покрытием из нескользящей тротуарной плитки. 

В местах возможного прохода людей с ограниченными возможностями 

ширина тротуара принята не менее 2,00 м, в местах сопряжения его с проезжей 

частью предусмотрены пандусы с уклоном 5%. Проезды, разворотные 

площадки и места стоянок автомобилей запроектированы с твердым 

асфальтобетонным покрытием. Твердые покрытия проездов, 

предусмотренные проектом, предполагает возможность перемещения по ним 

транспортных средств с максимальной нагрузкой на ось 16 т (пожарная 

машина с лестницей). 

Вокруг здания проектом предусмотрено устройство водонепроницаемой 

отмостки для отвода талых и ливневых вод от фундамента. 

Освещение территории решено в наиболее важных частях участка – въезд 

на территорию, подъезды к зданию. 

В озеленении территории применяется газон обыкновенный, 

декоративную высадку деревьев и кустарников будет осуществлена по 

дополнительному проекту. Все существующие деревья на участке 

сохраняются. Во всех случаях размещение элементов благоустройства 

(кустарников, малых архитектурных форм) и проектируемых открытых 

автостоянок не препятствует свободному проезду и доступу пожарных машин 

к зданию. 

Накопление ТБО:  

Расчет накопления ТБО выполнен в разделе «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» настоящей проектной документации, шифр 05-

2021-ООС.  
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11 Этап (3.2 по ГП) 

 

Расчет накопления ТБО выполнен в разделе «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» настоящей проектной документации, шифр 05-

2021-ООС.  

 

Расчет ТБО: 

- твердые коммунальные отходы (ТКО) от жильцов дома (отходы из жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные)- 4 класс опасности.  

При этом, за год образуется отходов данного вида: 468 х 400 х 10-3 =   187,20  

т/год или  

468 х 1,35 = 631,80 м3/год, 

где: 470 - количество жителей, которые будут жить в проектируемом доме  

(по данным тех. задания, приложение 4); 

400 и 1,35 - количество ТКО, образующееся в среднем от 1 жителя 

соответственно в кг и м3 в год. Данные приняты по разделу 3.2 «Сборник 

удельных показателей образования отходов производства и потребления», 

Госкомитет РФ по охране окружающей среды, М.1999г. 

- отходы из жилищ ТКО крупногабаритные- 5 класс опасности. При этом за год 

образуется:  

0,05 х 187,20 = 9,36 т/год или 

0,05 х 634,50 = 31,59 м3/год. 

 

Площадь убираемой территории -2238,64 м2. Смет с 1 м2 составляет 5 кг/год. 

Количество образующихся отходов: 2238,64 х 5 х 10-3= 11,19 т/год. 

Площадь убираемой озелененной территории -1369,63 м2. Смет с 1 м2 

составляет 5 кг/год. Количество образующихся отходов: 1369,63х5х10-3= 6,85 

т/год. 

Плотность отходов при уборке территории и озелененных пространств равна 

Р=0,8 т/ м3. 

Объем образующихся отходов составит: (11,19 + 6,85) х 0,8= 14,43 т/год. 

 

При ежедневном вывозе ТКО с территории жилого дома потребуется: 

(631,80 + 31,59 + 14,43) / 365 х 0,7 =1,29, т.е. 2 контейнера,  

где: 

(631,80 + 31,59 + 14,43) - общий объем вывозимого за год мусора, м3/год; 

         365 - количество дней в году; 

        0,7 - объем одного контейнера, м3. 

В границах участка проектом предусмотрена площадка накопления ТБО, 

с установкой 2 контейнеров с крышкой емкостью 0,7 м3. Мусорные 

контейнеры предусмотрен с колесами, для беспрепятственной 
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транспортировки мусорного бака до площадки погрузки.  Площадка мусорных 

контейнеров огорожена с трех сторон ограждением из металлической сетки 

или профилированного листа. Предусмотрено раздельное накопление 

отходов. 

Расчет требуемого количества машино-мест:  

 

Согласно Правил землепользования и застройки  

города Новосибирска для объектов капитального 

 строительства с видом разрешенного использования  

"многоквартирные среднеэтажные дома",  

"многоквартирные многоэтажные дома" - 1 м/м  

на 105 кв. метров общей площади квартир,  

но не менее 0,5 м/м на 1 квартиру, из них  

не более 15% гостевых м/м;  

 

в границах 11 этапа строительства: 

Для жилой части требуется: 

1) Площадь квартир для 11 этапа = 11915,37 м2 

11915,37 /105 = 113 м/м 

2) Общее количество квартир для 11 этапа = 275 

275 х 0,5 = 138 м/м 

Для административных помещений: 

72,94 м2/60 м2 = 1 м/м 

 

Итого для 11 этапа требуется 138 + 1 = 139 м/м 

 

Запроектировано в границах 11 этапа 136 м/м 

  

44 м/м наземного размещения, 

81 м/м подземного размещения 

Недостающие м/м расположены: 

8 м/м в границах 4 этапа, 

6 м/м в границах 14 этапа 

Мест для МГН 14 м/м, в т.ч. 7 м/м размером 3,6х6 м, для инвалидов-

колясочников. 

 

Расчет площадок для игр детей, отдыха взрослого 

населения и спорта для 11 этапа: 

 

S площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, 
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занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения для объектов капитального  

строительства в границах земельного участка  

14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир  

11915,37 м2 /100 м2 х 14м2= 1668,15 м2 

 

S площадок для игр детей, отдыха взрослого населения,  

занятий физкультурой, нормируемых по расчету= 333,46 м2 

 

S озеленения, нормируемого по проекту= 1298,99 м2 

 

S площадок для хоз.целей нормируемого 

по проекту= 35,70 м2  

3.8 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 

строительства. 

 

Транспортная схема на участке реконструкции запроектирована с учетом 

возможности проезда пожарных машин и спецтехники, и решена с учетом 

возможного въезда на его территорию с улицы Фабричная. Ширина проездов 

во всех случаях запроектирована не менее 6,0 м. Движение по проездам в 

пределах участка проектирования (благоустройства) предусмотрено 

двухсторонним.  

 

Проектные решения раздела ПЗУ позволяют: 

• Обеспечить подъезд пожарной техники для спасения людей к фасадам 

зданий со всех сторон здания; 

• Обеспечить требования ст. 8 СП 4.13130.2013 по организации подъезда 

к проектируемому зданию, с шириной проездов для пожарной техники 

шириной 6 м, на расстоянии 8-10 м от стен здания. Во всех случаях 

конструкции проездов, тротуаров и газонов на прилегающей к 

проектируемому зданию территории разработаны с учетом нагрузки от 

пожарных машин (16 тонн на ось); 

• Обеспечить доступ боевого расчета МЧС в любое помещение 

проектируемых зданий. 
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4. Расчет обеспеченности объектами социального культурного и 

бытового назначения, дошкольными образовательными и 

общеобразовательными учреждениями. 

В соответствии с Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24 

июня 2009 г. N 1288 «О ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» (в редакции с изм. от 04.12.2019 

№ 877) расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры приняты 

следующие: 

а) дошкольные образовательные организации - 35 мест (при условии 

охвата 75% детей в возрасте от 0 до 3 лет; 75% детей в возрасте от 4 до 5 лет; 

80% детей в возрасте от 5 до 7 лет) на 1 тыс. человек; 

б) общеобразовательные организации - 115 мест (при условии охвата 

100% обучаемых в I и II ступенях и 75% обучаемых в III ступени) на 1 тыс. 

человек. 

Расчет выполнен на 9 этапов: 1-3, 4-6, 11-13 этапы. 

 

Исходные данные: 

Земельный участок в составе квартала 020:00:06:00 

Общая площадь квартир комплекса – 69774,85 м2 

Расчетная жилищная обеспеченность (г. Новосибирск) – 24 м2/чел 

Расчетное количество жителей – 2908 чел 

Расчет соцкультбыта: 

ДОУ: 

2908  чел / 1000 чел * 35 мест = 102 мест 

Общеобразовательные организации: 

2908 чел / 1000 чел * 115 мест = 335 мест 

Общая площадь жилого фонда территории планировочного квартала, 

ограниченной красными линиями улиц Кубановской, Владимировской, 

Фабричной, дамбой Димитровского моста и береговой линией реки Оби 

составляет 4406,1 кв.м. 

Нормативная средняя жилищная обеспеченность – 24 кв. метра общей 

площади квартир на человека. 

Количество жителей составляет 4406,1:24=184 жителя. В том числе детей 

дошкольного возраста – 7, детей школьного возраста – 21. 

С учетом потребности проектируемого объекта детей дошкольного 

возраста – 109, детей школьного возраста – 356. 

Земельный участок расположен в квартале 020:00:06:00. 

Согласно проекту планировки территории, прилегающей к ул. 

Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском 
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районе, утвержденном Постановлением Мэрии г. Новосибирска от 19.04.2018г 

№1437: 

- в зоне пешеходной доступности 300м в квартале 020.00.06.00 

планируется строительство дошкольных образовательных организаций общей 

вместимостью 120 мест. 

Общая потребность с учетом запланированного строительства 

дошкольных учреждений обеспечена. 

- в зоне пешеходной доступности 500м в квартале 020.00.06.00 

планируется строительство общеобразовательной школы на 1000 мест. 

Таким образом, территория планировочного квартала, ограниченная 

улицами Кубановская, Владимировская, Фабричной, дамбой Димитровского 

моста и береговой линией реки Оби, в состав которой входит участок, 

ограниченный красными линиями улиц Кубановская, Владимировская, 

Фабричная имеет достаточное обеспечение объектами социального 

культурного и бытового назначения, дошкольными образовательными и 

общеобразовательными учреждениями в соответствии с проектом планировки 

территории. 
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5. Ведомость изменений 

6. Таблица регистрации изменений  

 

Разрешение  Название объекта 

  

Изм. Лист Содержание изменения код Примечание 

  Изменения внесены в связи с 

пожеланиями заказчика 

3  

     

     

     

     

     

     

     

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

 

Номер 

док. 

 

Подп. 

 

Дата 

измененных замененных новых аннулир

ован. 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Ситуационная схема

1П

ООО Новосибирское "ЭКБ"

Выполнил Зеленков

Норм. контроль Мусвик

Проверил Юрьев

05-2021-3.2-ПЗУ

Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.

Строящееся здания
4-6, 12, 13 этапов

Проектируемое здание
3.2 11 этап

С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Участок проектирования 

Территория 2 этапа 

Территория 1 этапа 

Территория 3 этапа 

Территория 4 этапа 

Территория 5 этапа 

Территория 6 этапа 

Территория перспективного
развития 7-9 этапы

Территория 13 этапа 

Территория 14 этапа 

Территория 10 этапа 

Территория 11 этапа 

Территория 12 этапа 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Схема этапов проектирования

2П

ООО Новосибирское "ЭКБ"

Выполнил Зеленков

Норм. контроль Мусвик

Проверил Юрьев

05-2021-3.2-ПЗУ

Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.

R=
25м

768,25 м2

1 853,63 м2

2 994,68 м2

605,79 м2

ДК-1
отм. в. 101,40

Л 2.1-1 см.л.КЖ

Л 2.1-2 см.л.КЖ

Л 2.2-2 см.л.КЖЛ 2.2-1 см.л.КЖ

-0,020

+1,650

БС 1.1

БС 1.2

БС 1.3

БС 1.4

БС 1.5

БС 1.8

БС 1.9

+0,000

+0,000

+0,000
+107,100

+107,100

+102,000

+103,200
-3,900

БС 1.7

+102,000

+1,650

А

В

-0,450

+0,750

-0,050

-5,250

+107.400

Ло
дж

ия
Ло

дж
ия

Ло
дж

ия
Ло

дж
ия

Ло
дж

ия

+1
07

.60
0

+1
07

.50
0

+1
07

.80
0

пр
ия

мо
к

+1
04

.70
0

+1
01

.90
0

Ло
дж

ия

+1
07

.50
0

-3.450

-5.600 -5.600 -5.600

ЛоджияЛоджияЛоджияЛоджия

Лоджия

Ло
дж

ия

0,000
108,00

5

8

4

8

 7

1010 1

Б

В

А

А

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г
Г

Г Г

Г
Г

Г

Г Г

БС 1.6

0,000
110,502.2

2.1

110,50 (0,000)
107,37 (-3,130)
104,37 (-6,130)

0,000
110,50

110,50 (0,000)
107,13 (-3,370)
103,71(-6,790)

0,000
109,400,000

110,72

110,72 (0,000)
107,37 (-3,350)
104,57 (-6,150)

2.3

10 Этап
3.3

0,000 (112,60)

 7
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 10

 10 10 10

 9  10 1

 1

 1

 1

 1
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 10

 10

 10
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 10

 10
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R=
25м

подземная стоянка
(18 м/м)
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В Г
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Г

Г
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К

К
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К

К

КК
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Г

Г

Г

Г

Г
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7, см.л 5.3

1

1,
см.л 5.3

8

8, см.л 5.3

В

В

а

а, см.л.ГП9

б

б, см.л.ГП9

в

в, см.л.ГП 9

г

г, см.л.ГП10

д

д, см.л.ГП10

е

е, см.л.ГП10

ж ж, см.л.ГП 10
з з, см.л.ГП 10

и

и,
см.ГП2.1 л.8

к

14 Этап

12 Этап
3.1

0,000 (112,30)

11 Этап
3.2

0,000 (112,60)

 8

1

А

Г

Г

12

1

Б А

2

Л 2.2-3 см.КЖ. л.18

0,000
(115,50)

 Вытяжная шахта
парковки
V=4758 м3/час

 Вытяжная шахта
парковки
V=4758 м3/час

 Вытяжная шахта
парковки

V=4758 м3/час

 Вытяжная шахта
парковки
V=1830,87 м3/час

5.1

5.2

к,
см.ГП2.1 л.8

0,000
(113,10)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Участок проектирования 

Территория 2 этапа 

Территория 1 этапа 

Территория 3 этапа 

Территория 4 этапа 

Территория 5 этапа 

Территория 6 этапа 

Территория перспективного
развития 7-9 этапы

Территория 13 этапа 

Территория 14 этапа 

Территория 10 этапа 

Территория 11 этапа 

Территория 12 этапа 

Проектируемый дом 3.2 

Строящиеся здания 

Перспективный 3.3 
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Разбивочный план М 1:500

3П

ООО Новосибирское "ЭКБ"

Выполнил Зеленков

Норм. контроль Мусвик

Проверил Юрьев

05-2021-3.2-ПЗУ

Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.
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21,82

0,5

1

0,9
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0,0
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1,9
6

4,471,53

1,47

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,53,92

0,5
0,9

6

2,29

24,55

1,84
0,39

0,15
0,23 32,42 15,12 0,23

0,15
1

10,86

4,95

10,86
0,44

10

6

7,3 0,25
8,1

11,68
1,09

4,31
0,47 6,87 1,51

14,87
0,44

7
1,2 0,34

0,7

0,15
0,3

2,39
5

0,1
6

0,44
4,26

2,49
0,6

0,59

13,42

1
2,5

2,5
2,5

2,5
1,5

1,5
1,5

6
3,5

2,5
5,3

0,7

4,08
2,95

3,5
2,5

5,3
2,26

5,3
6

2,95
4,31

0,87

1,51

24,55

1,51
1

6,14

1
1,51

9,67

1,8

13,08

1,51

7,14

0,993,5
3,6

3,6
3,46

3,6
3,6

3,5

7,08

6
1,5

1,5
3,93

1
0,32

26,67

6

8,13

0,44
5,36

1,2
0,6

0,27

0,32

10,86

4,95
1,11

9,75
0,32

1
3,93

1,5
1,5

3,39
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3,6
3,6

2,5
2,5

2,5
2,5

2,5
2,5

2,5

1,252,5
2,5

2,5
2,5

2,5
2,5

2,5
2,51

3,5
2,5

3,6
3,6

3,6
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3,6
3,6

3,6
2,5

3,5

8
6

5,3
2,34
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2,45
5,3

2,5
3,5

0,99
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0,34
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2,5
2,5

2,5
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6

6
3

1,5

18
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2,5
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2,5
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1,27

27,96
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0,90,91,53
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1,5

1,5
1,5
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1,12
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2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,2
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768,25 м2

Л 2.1-1 см.л.КЖ

Л 2.1-2 см.л.КЖ
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в.в. 5

в.в. 6

в.в. 7 в.в. 8

Л 2.2-2 см.л.КЖ

в.в. 9
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Г

Г

Г

Г

Г
Г

Г Г
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0,000
110,50
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107,13 (-3,370)
103,71(-6,790)

0,000
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з з, см.л.ГП 10

и

и,
см.ГП2.1 л.8

к

12 Этап
3.1

0,000 (112,30)

11 Этап
3.2

0,000 (112,60)

 3

 3

 9

 6

R=8,00м

R=
8,0

0м

R=8,00м

R=8,00м

R=8,00м

R=
8,0

0м

R=8,00м

R=
8,0

0м

R=8,00м

R=8,00м

R=
8,0

0м

 10

 8

 5

 2
 2

Л3.1-1

Л3.1-2

 2

Л3.1-1

Л3.1-1

 4
 4

 2

R=8,00м

R=8,00м

 3  10

Л3.1-5

Л3.1-3Л3.1-4

Е

А/1

26

Ж/1

Л/1

Г/3 А/3

1/3

А/2

Г/2

8/3

7/3

20/1

А/5

Б/5

2/5 1/5

Е/1

1/12

8/10

1/10

К/10

А/10

1
9

8/1

1/1

7/1
6/1

Ж/1

А/1

686 8

15

15

23
,98

3,5

Л 2.2-3 см.КЖ. л.18

 Вытяжная шахта
парковки

V=4758 м3/час

 Вытяжная шахта
парковки
V=1830,87 м3/час

к,
см.ГП2.1 л.8

- площадки для хранения автомобилей

- площадки для гостевых
 автомобилей

- площадки для хранения автомобилей
МГН

- номера точек пересечения осей здания1- 8

Л 2.3.5 - Лоток ливневой канализации

-линия обозначающая границу 13 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 14 этапа проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- осевая линия проезжей части

- граница землеотвода

-линия обозначающая пожарный проезд 

-линия обозначающая границу 1 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 2 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 3 этапа проектирования

- Красная линия

-линия обозначающая границу 4 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 5 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 6 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 10 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 11 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 12 этапа проектирования

Строительный
объем, м3

общественные
помещения

всего

Количество

зд
ан

ий

Но
ме

р н
а п

ла
не

Общая площадь
квартир, м2

всегоЭт
аж

но
сть

зда-
ния

Площадь
застройки, м2

все-
го

здания
Наименованиеи обозначение

Итого

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

здания здания всегоЖи
лы

е э
таж

и

12 763,33

Эт
ап

 ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а

Ко
ли

че
ст

во
 эт

аж
ей

3.1 Многоквартирный многоэтажный дом 1293029 11958,22763,33315,90 315,90

11 749,663.2 Многоквартирный многоэтажный дом 1293129 11915,3772,94 749,6672,94

388,84 388,84 1512,99 1512,99 23873,59

11958,22

11915,37

23873,59

Расчет парковочных мест
Согласно Правил землепользования и застройки
города Новосибирска для объектов капитального
 строительства с видом разрешенного использования
"многоквартирные среднеэтажные дома",
"многоквартирные многоэтажные дома" - 1 м/м
на 105 кв. метров общей площади квартир,
но не менее 0,5 м/м на 1 квартиру, из них
не более 15% гостевых м/м;

в границах 11 этапа строительства:
Для жилой части требуется:
1) Площадь квартир для 11 этапа = 11915,37 м2

11915,37 /105 = 113 м/м
2) Общее количество квартир для 11 этапа = 275
275 х 0,5 = 138 м/м
Для административных помещений:
72,94 м2/60 м2 = 1 м/м

Итого для 11 этапа требуется 138 + 1 = 139 м/м

Запроектировано в границах 11 этапа 136 м/м

44 м/м наземного размещения,
81 м/м подземного размещения
Недостающие м/м расположены:
8 м/м в границах 4 этапа,
6 м/м в границах 14 этапа
Мест для МГН 14 м/м,
в т.ч. 7м/м для инвалидов-колясочников
размером 3,6х6м

Расчет площадок для игр детей, отдыха взрослого
населения и спорта для 11 этапа:

S площадок для игр детей, отдыха взрослого населения,
занятий физкультурой, хозяйственных целей и
озеленения для объектов капитального
строительства в границах земельного участка
14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир
11915,37 м2 /100 м2 х 14м2= 1668,15 м2

S площадок для игр детей, отдыха взрослого населения,
занятий физкультурой нормируемых по расчету= 333,46 м2

S озеленения нормируемого по проекту= 1298,99 м2

S площадок для хоз.целей нормируемого
по проекту= 35,70 м2

Расчет предельного максимального
коэффициента плотности застройки земельного участка:

S зданий 1 Этапа  =14286,42 м2

S зданий 2 Этапа =16352,70 м2

S зданий 3 Этапа =16950,61 м2

S зданий 4 Этапа =16617,19 м2

S зданий 5 Этапа =11914,22 м2

S зданий 6 Этапа =17619,90 м2

S зданий 11 Этапа =11239,45 м2

S зданий 12 Этапа =11278,72 м2

S зданий 13 Этапа =12737,83 м2

S участка= 75221,00 м2

S участка ограниченный красными линиями = 72086,96 м2

S 11 этапа= 4082,82 м2

(S зданий 11 этапа)/S 11 этапа= (11239,45)/ 7154,67=1,571
(S зданий 11 этапа)/S уч.огр.кр.лин= (11278,72)/ 72086,96=0,156
(S зданий 11 этапа)/S участка= (11278,72)/ 75221,00=0,150

(S зданий 1- 6, 11-13 этапов)/S уч.огр.кр.лин= (118816,26)/ 72086,96=1,80
(S зданий 1- 6, 11-13 этапов)/S участка= (118816,26)/ 75221,00=1,73

Расчет процента застройки:

 застройки сущ. зданий = 3885,87 м2

S застройки 1 Этапа = 2911,73 м2

S застройки 2 Этапа = 1740,50 м2

S застройки 3 Этапа = 918,96 м2

S застройки 4 Этапа = 1525,42 м2

S застройки 5 Этапа = 852,58 м2

S застройки 6 Этапа = 958,11 м2

S застройки 7-9 Этапы = 2733,69 м2

S застройки 10 Этап = 763,33 м2

S застройки 11 Этапы = 749,66 м2

S застройки 12 Этапа = 763,33 м2

S застройки 13 Этапа = 754,45 м2

S застройки 14 Этапа = 263,52 м2

(S застройки 11 этапа)/S 11 этапа= (749,66)/ 4082,82 x100%=18,36%
(S застройки 11 этапа)/S уч.огр.кр.лин= (749,66)/ 72086,96 x100%=1,04%
(S застройки 11 этапа)/S участка= (749,66)/ 75221,00 x100%=1,01%

(S застройки 1-14 этапов)/S уч.огр.кр.лин= (18816,56)/ 72086,96 x100%=26,11%
(S застройки 1-14 этапов)/S участка= (18816,56)/ 75221,00 x100%=25,02%
(S застройки 1-6,11-14 этапов)/S участка= (15324,13)/ 75221,00 x100%=20,37%
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План организации рельефа М 1:500

4П

ООО Новосибирское "ЭКБ"
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Норм. контроль Мусвик

Проверил Юрьев
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Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.
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108,18 - проектируемая (красная) отметка,

существующая (черная) отметка поверхности

- площадки для хранения автомобилей

- площадки для гостевых
 автомобилей

- площадки для хранения автомобилей
МГН

-линия обозначающая границу 13 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 14 этапа проектирования

Л 2.3.5 - Лоток ливневой канализации

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- осевая линия проезжей части

- граница землеотвода

-линия обозначающая границу 1 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 2 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 3 этапа проектирования

- Красная линия

-линия обозначающая границу 4 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 5 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 6 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 10 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 11 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 12 этапа проектирования

-линия обозначающая границу благоустройства 
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3.1 Многоквартирный многоэтажный дом 1293029 11958,22763,33315,90 315,90

11 749,663.2 Многоквартирный многоэтажный дом 1293129 11915,3772,94 749,6672,94

388,84 388,84 1512,99 1512,99 23873,59
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23873,59
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Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.
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но
сть

зда-
ния

Площадь
застройки, м2

все-
го

здания
Наименованиеи обозначение

Итого

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

здания здания всегоЖи
лы

е э
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и

12 763,33

Эт
ап
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ьс
тв

а

Ко
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ст

во
 эт

аж
ей

3.1 Многоквартирный многоэтажный дом 1293029 11958,22763,33315,90 315,90

11 749,663.2 Многоквартирный многоэтажный дом 1293129 11915,3772,94

№
п/п

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГЕНПЛАНУ

Площадь озеленения в т.ч.:

1

Наименование

Площадь участка

Площадь застройки

Площадь проездов с покрытием асфальт

ед.
изм.

м²

Площадь отмосток

Площадь площадок и тротуаров
с твердым покрытием асфальт

Кол-во в
границах

землеотвода
54:35:000000:34459

Кол-во в
границах
1 этапа

%

2

3

4

5

6

7

9

-площадь жилого здания без крылец

-площадь входа в подземную стоянку

-площадь крылец

-площадь ТП

-усиленное георешеткой

105,00

1009693,33

2911,73

Площадь площадок с резиновым
покрытием
Площадь площадок с покрытием гравий,
песок, газон спортивный

1,08

м²

м²

м²

м²

м²

м²

м²

м²

м²

м²

м²

м²

Кол-во в
границах
2 этапа

%
Кол-во в
границах
3 этапа

%
Кол-во в
границах
4 этапа

%
Кол-во в
границах
5 этапа

%
Кол-во в
границах
6 этапа

%
Кол-во в
границах
7-9 этапов

%
Кол-во в
границах
10 этапа

%

1305,00

220,00

1540,00

2916,23

695,37

13,46

2,27

15,89

30,08

7,17

30,04

164,00

1003599,99

1740,50

4,56

793,22

232,86

430,73

238,68

22,03

6,47

11,96

6,63

48,35

136,68

1009888,18

918,96

1,38

5174,62

2241,90

1416,02

52,33

22,67

14,32

9,29

149,43

10010787,55

1525,42

1,39

3401,27

754,08

62,90

1879,41

3009,35

31,53

6,99

0,58

17,42

27,95

14,14

12,731373,50

0,2324,30

0,5255,62

0,6772,00

323,35 27,20

58,10

1003826,82

852,58

1,52

1812,60

428,65

674,89

47,37

11,20

17,64

22,28

22,09845,23

0,197,35

139,22

1005528,70

958,11

2,52

2562,16

675,04

1194,17

46,34

12,21

21,60

17,33

16,05887,44

1,2870,67

1009837,32

2733,69 26,18

1005454,10

758,74 13,91

Кол-во в
границах
13 этапа

%
Кол-во в
границах
14 этапа

%

90,35

1005655,72

754,45

1,60

2814,22

609,78

1227,34

49,76

10,78

21,70

13,34

11,50650,69

0,6234,99

1,2268,77

159,58 2,82

39,60 5,25

100635,23

95,23

88,93

187,55

14,99

14,00

29,52

1169,75

10075221,00

18816,56*

1,56

23085,82

1809,55

1835,76

11089,99

13453,77

30,69

2,41

2,44

14,74

17,89

25,02

7,945970,15

0,0324,30

0,41310,63

0,19140,77

497,31 0,66

%

* с учетом существующей застройки 3885,87 м2

11 Территория перспективного
развития м² 7103,63 73,82 3217,76 4,28

сущ.
застройка

3885,87263,52 41,48

13,54738,70

0,3720,04

1,3774,89

47,842609,31

3,12170,20

33,751840,96

Кол-во в
границах

12 эт.
%

1006231,24

763,33 12,25

11,74731,58

0,5131,75

2,42151,03

25,151567,04

7,39460,65

15,29953,03

7,49466,93

134,36 17,60

749,6672,94

Кол-во в
границах

11 эт.
%

749,66

743,01

6,65

388,84 388,84 1512,99 1512,99 23873,59

11958,22

11915,37

23873,59

8

10

Площадь площадок и тротуаров
с твердым покрытием плитка м²

1004082,82

18,36

18,20

0,16

101,05 2,48

951,15 23,30

696,09 17,05

275,11 6,74

1094,52 26,81

215,24 5,27

30,001869,23

742,04 0,99

ВЕДОМОСТЬ  ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ,  ДОРОЖЕК  И  ПЛОЩАДОК
Пл.покр.,

М2

Тип

Проезды и площадки для парковки

Наименование

см.констр.

см.констр.

Тротуары и площадки

1

ПримечаниеПоз.

2

Площадь этапа/участка

Площадки для стоянки автомобилейК

Е Площадка для хозяйственных целей
(для мусорных контейнеров)

А

Площадка для хозяйственных целей ( сушки белья)

Озеленение (по проекту/ норм. по расчету)

Д

Площадка для занятий физкультурой
(по проекту/ норм. по расчету)

Г

Площадка для отдыха взрослого населения
(по проекту/ норм. по расчету)

В

Детская площадка (по проекту/ норм. по расчету)

Наименованиечения

Б

Обозна-

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ПЛОЩАДОК

Кол-во
в границах

11 этапа , м2

20,20

15,50

641,45

83,41/
83,41
50,00/
11,84

238,21/
238,21

371,62/
333,46

1369,63
1298,99

35,70

Кол-во
в границах

11 этапа , м2

1186,44

951,15

Поз.

ВЕДОМОСТЬ  УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование ПримечаниеКол.
11 этап

5Светильник уличный, h= 2500 мм

Примечание

ВЕДОМОСТЬ  МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ОБОРУДОВАНИЯ

НаименованиеПоз Обозначение
на плане

Кол-во
11 этап

1Городок

Песочница

Урна

Скамейка

1

6

6

1

2

10

11

4082,82

8 Качели 1

Расчет парковочных мест
Согласно Правил землепользования и застройки
города Новосибирска для объектов капитального
 строительства с видом разрешенного использования
"многоквартирные среднеэтажные дома",
"многоквартирные многоэтажные дома" - 1 м/м
на 105 кв. метров общей площади квартир,
но не менее 0,5 м/м на 1 квартиру, из них
не более 15% гостевых м/м;

в границах 11 этапа строительства:
Для жилой части требуется:
1) Площадь квартир для 11 этапа = 11915,37 м2

11915,37 /105 = 113 м/м
2) Общее количество квартир для 11 этапа = 275
275 х 0,5 = 138 м/м
Для административных помещений:
72,94 м2/60 м2 = 1 м/м

Итого для 11 этапа требуется 138 + 1 = 139 м/м

Запроектировано в границах 11 этапа 136 м/м

44 м/м наземного размещения,
81 м/м подземного размещения
Недостающие м/м расположены:
8 м/м в границах 4 этапа,
6 м/м в границах 14 этапа
Мест для МГН 14 м/м,
в т.ч. 7м/м для инвалидов-колясочников
размером 3,6х6м

Расчет площадок для игр детей, отдыха взрослого
населения и спорта для 11 этапа:

S площадок для игр детей, отдыха взрослого населения,
занятий физкультурой, хозяйственных целей и
озеленения для объектов капитального
строительства в границах земельного участка
14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир
11915,37 м2 /100 м2 х 14м2= 1668,15 м2

S площадок для игр детей, отдыха взрослого населения,
занятий физкультурой нормируемых по расчету= 333,46 м2

S озеленения нормируемого по проекту= 1298,99 м2

S площадок для хоз.целей нормируемого
по проекту= 35,70 м2

- площадки для хранения автомобилей

- площадки для гостевых
 автомобилей

- площадки для хранения автомобилей
МГН

- Проезды

- Газон

- Тротуары и площадки покрытие
асфальт, в т.ч. площадки для отдыха
взрослых

- Газоны  усиленные
георешеткой на склонах и для
проезда пожарной техники

- Отмостка

- Площадки детские и для занятий
спортом резиновое покрытие

Л 2.3.5 - Лоток ливневой канализации

-линия обозначающая границу 13 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 14 этапа проектирования

- Покрытие гравий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- осевая линия проезжей части

- граница землеотвода

-линия обозначающая границу 1 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 2 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 3 этапа проектирования

- Красная линия

-линия обозначающая границу 4 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 5 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 6 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 10 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 11 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 12 этапа проектирования

-линия обозначающая границу благоустройства 

10
0

15
0 40

4015
0

150

Бетон В7.5
ГОСТ 26633-91

ур. покрытия
переменная

БР 100.30.15
ГОСТ 6665-91

Сечение л-л

Тип-14. Состав покрытия проезда
1. Асфальтобетон мелкозернистый, тип Б, марка II,
ГОСТ 9128-2013                                                                            -40мм
2. Эмульсия битумная ЭБК-1 по ГОСТ 52128-200 0,5 кг/м2

3. Асфальтобетон крупнозернистый, тип Б, марка II,
ГОСТ 9128-2009                                                                            -40 мм
4. Эмульсия битумная ЭБК-1 по ГОСТ 52128-200 0,5 кг/м2

5. Щебень фракционированный,
обработанный вязким битумом, ГОСТ 25607-2009  -150мм
6. Песок, ГОСТ 8736-2014                              -100 мм
7. Уплотненный грунт

Тип-2. Состав покрытия площадки мусороудаления :
1. Горячий плотный асфальтобетон мелкозернистый, тип Б,
марка II, ГОСТ 9128-2009                                      -40мм
2. Бетон М-200 МР3-50, ГОСТ 8424-72*                  -160 мм
3. Песок, ГОСТ 25607-2009                                  -50 мм
4. Щебень ФР 40-70 марка 800 фракционированный,
обработанный вязким битумом, ГОСТ 25607-2009 -    -150мм
5. Геотекстиль
6. Уплотненный грунт

0,15 0,38 2,54 0,38 0,15

4,1
4

0,3
8

0,8
9 0,3

8
0,2

1

0,05
0,38

1,08

0,38

0,05

Обшить доской
по деревянному каркасу,
цвет RAL 2013 Perlorange

161,40

158,90

разрез 6-6

158,75
ур.асфальта

158,70
ур.асфальта

Фрагмент плана 2

5

56 6

158,90

разрез 5-5 161,40

158,75
ур.асфальта

159,10
ур.зем.

Расчет накопления ТБО выполнен в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
настоящей проектной документации, шифр 05-2021-ООС.

Расчет ТБО:
- твердые коммунальные отходы (ТКО) от жильцов дома (отходы из жилищ несортированные (исключая

крупногабаритные)- 4 класс опасности.
При этом, за год образуется отходов данного вида: 468 х 400 х 10-3 =   187,20  т/год или
468 х 1,35 = 631,80 м3/год,
где: 470 - количество жителей, которые будут жить в проектируемом доме
(по данным тех. задания, приложение 4);
400 и 1,35 - количество ТКО, образующееся в среднем от 1 жителя соответственно в кг и м3 в год. Данные

приняты по разделу 3.2 «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления»,
Госкомитет РФ по охране окружающей среды, М.1999г.

- отходы из жилищ ТКО крупногабаритные- 5 класс опасности. При этом за год образуется:
0,05 х 187,20 = 9,36 т/год или
0,05 х 634,50 = 31,59 м3/год.

Площадь убираемой территории -2238,64 м2. Смет с 1 м2 составляет 5 кг/год. Количество образующихся отходов:
2238,64 х 5 х 10-3= 11,19 т/год.

Площадь убираемой озелененной территории -1369,63 м2. Смет с 1 м2 составляет 5 кг/год. Количество
образующихся отходов: 1369,63х5х10-3= 6,85 т/год.

Плотность отходов при уборке территории и озелененных пространств равна Р=0,8 т/ м3.
Объем образующихся отходов составит: (11,19 + 6,85) х 0,8= 14,43 т/год.

При ежедневном вывозе ТКО с территории жилого дома потребуется:
(631,80 + 31,59 + 14,43) / 365 х 0,7 =1,29, т.е. 2 контейнера,
где:
(631,80 + 31,59 + 14,43) - общий объем вывозимого за год мусора, м3/год;
         365 - количество дней в году;
        0,7 - объем одного контейнера, м3.

В границах участка проектом предусмотрена площадка накопления ТБО, с установкой 2 контейнеров с
крышкой емкостью 0,7 м3. Мусорные контейнеры предусмотрен с колесами, для беспрепятственной
транспортировки мусорного бака до площадки погрузки.  Площадка мусорных контейнеров огорожена с трех
сторон ограждением из металлической сетки или профилированного листа. Предусмотрено раздельное
накопление отходов.
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Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.

Инженерные сети канализации

Светильник уличный, h= 2500 мм

- Пожарный гидрантПГ

Ликвидируемые сети канализации

Инженерные сети водоснабжения

- площадки для хранения автомобилей

- площадки для хранения автомобилей
МГН

Инженерные сети теплоснабжения

Инженерные сети электроснабжения 0,4 кВ

Инженерные сети ливневой канализации

Л 2.3.5 - Лоток ливневой канализации

Инженерные сети теплоснабжения
внутри автостоянки (показано схематично)

-линия обозначающая границу 13 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 14 этапа проектирования

- СЗЗ канализации (15м)

- СЗЗ водопровода (5м)

- СЗЗ тепловых сетей (2м от
ст.канала)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- осевая линия проезжей части

- граница землеотвода

-линия обозначающая границу благоустройства 

-линия обозначающая границу 1 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 2 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 3 этапа проектирования

- Красная линия

-линия обозначающая границу 4 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 5 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 6 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 10 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 11 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 12 этапа проектирования
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н.тр. К2.3 ⌀63 107,40
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3.1 Многоквартирный многоэтажный дом 1293029 11958,22763,33315,90 315,90

11 749,663.2 Многоквартирный многоэтажный дом 1293129 11915,3772,94 749,6672,94

388,84 388,84 1512,99 1512,99 23873,59

11958,22

11915,37

23873,59
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Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.

364,73 м2

480,50 м2

74,87 м2 164,04 м2

+0,28

-127,50

- Выемка грунта

- граница землеотвода

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-212,51

+1160,25 - Насыпь грунта

174,40

181,12

+6,72

-2,72

- проектная отметка

- существующая отметка

- величина повышения проектной отметки

- величина понижения проектной отметки
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106,92
105,17
102,51

106,80
105,17
102,51

106,70
104,60
102,51

104,55
105,10
102,51

104,55
105,01
102,51

108,25
107,05
102,51

109,65
106,85
102,51

109,00
106,85
102,51

107,55
106,52

108,03
107,62

108,30
107,40

108,72
107,10

109,20
107,54

109,28
108,12

109,23
108,12

109,15
108,23

109,00
106,92

108,35
107,82

108,35
107,82

108,95
108,00

109,15
108,82

109,35
108,81

110,35
109,07

110,35
109,07

109,80
109,14

109,80
108,53

109,48
108,80

109,50
108,50

110,35
108,40

110,35
108,40

110,35
108,40

110,35
108,40

110,35
108,68

110,35
109,10

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
109,35

110,35
108,19

110,35
108,53

110,35
108,53

110,35
108,69

105,88
105,82

108,32
108,12

108,48
108,41

108,58
108,58

108,88
108,88

109,15
108,88109,15

109,15

108,15
107,58

108,58
108,58

106,67
105,81

104,99
105,17

104,75
105,23

104,14
105,12

104,25
105,67

104,50
107,00

104,15
105,40

104,15
105,40

103,75
104,39

104,00
104,00

-3,25 -3,45 +1,23 +1,16 +1,10 +0,90

+1,27

-3,20

-2,22 -2,17 -0,28
-0,70

+2,08 +3,62 +1,00

-2,40

+1,55
-0,18 -0,03

+1,64
+0,56 +0,48 +0,22

+0,10

+0,13

-6,52

-6,52

-3,72

-3,52

-0,22
-3,54

-0,37
-3,54

+0,06+0,06+0,12+0,39
+0,44

+0,15 -0,62 -0,71

-0,41-0,22+0,13
+0,18

104,40
104,40

+0,00+0,38

+0,41

+0,41
+3,05

+0,00

+0,11

+2,76

+2,53

+2,25

+2,60

+1,24 +1,34

+0,25

+0,00

+0,00

+0,00 +0,00

+1,00

+2,05
+1,85

+2,70 +2,70 +2,70 +2,70 +2,70 +2,70 +2,70 +2,70

+1,60 +2,27 +2,30 +2,60 +2,45 +1,95 +0,30 -0,36 -1,40 -1,09 -0,66 -0,98

-0,26 -0,66 -0,66 -0,46 -0,46

+2,10 -0,18

+0,86+1,63

-2,66

-2,09
-2,50-2,50-1,06-1,06-1,06

-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,30-0,60
-0,60

-0,78
+0,77

+0,35

+0,49

+1,03

+0,41

+0,57

+0,20

+0,07

+0,53+0,95

+2,08 +0,53

+0,90+1,62+1,62

+0,92

+0,22
+7,70

+0,54

+24,40 +39,20

+0,70

+20,00

+1,30

+6,80

+19,30

+24,50

+45,80+102,30
+104,30

+69,80
+1,11+1,00

+1,28

+98,30

+1,16
110,35
109,35+1,00

+39,20 +120,30 +156,00 +128,30 +60,30

+1,00
+1,25

+1,28 +64,60

+1,00+1,67

+1,00

+89,10

+1,00

+1,95

+1,66

+60,30

+156,20

-119,70
-40,50 -55,30

-140,50-277,30-314,30-140,70

-115,00-88,30-33,20 -47,70

+6,10 +99,30 +225,30 +168,00

+44,40 +53,30 +12,30 +8,50

+14,80 +23,80 +1,80 -5,30

-34,20-49,00-14,00+7,20

+11,90 +1,00 -28,80 -18,60

+3,30+4,50+22,30+17,00

+17,00 +20,50 +0,00 +18,80

+39,60+9,00+76,30+61,20

+95,90 +153,30 +73,50
+103,90

+36,20 +68,80 +46,20 +41,90

+99,80 +129,20 +136,40 +139,90 +145,60 +129,90 +102,00 +71,70 +7,50 -37,80 -34,00 -33,40
-0,48 -0,70

+7,00

+110,30 +17,00

-22,00

+1,75

-2,66

-3,98

+0,49

+1,20

-4,54

+114,80 +30,30

+21,00+67,00

+80,30 +38,00

+36,00+88,50

+2,15+2,80

+204,80 +146,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-0,83

-1,25

-2,50

-1,25

-1,42

-0,64

-1,37-1,06

-0,93-1,50

+0,06+0,54+1,72 +1,00

-0,96+2,78

+0,00+0,00

-0,74

+0,00 +0,00

+0,00 +0,70

+0,00

+0,58 +0,58 +0,40 +0,40

-104,50-87,30 -110,80 -134,50 -112,80 -38,30

-52,00

-11,30

-145,80

-38,00

-145,30

-18,30

-85,80

-16,00-5,80

-84,00-85,80

-60,80

-46,50

-61,50

-29,00+37,00

-45,50

+124,30

+119,00

+51,00
+0,00+0,00 +0,29+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00 +1,40+2,54+2,62

+1,42 +0,32 -0,28+1,50+3,03

+2,22+2,56

+188,00+224,80+251,50+246,00+216,30+129,00

+139,80 +232,80 +194,00 +172,50

+75,80 +113,30 +73,00 +50,80

+99,50

+8,30

+52,50

-25,50

+0,41
-5,96

+2,84

-4,08

+2,64
+1,64

+2,42
-4,60

+2,27

+2,47
+2,42
-4,60

+2,12

+2,88 +1,95

+2,16

+1,95 +1,95

+1,82+1,82

+1,00+1,00+1,00+1,00110,35
109,35

+1,00

+2,42
-4,60

+2,42
-4,60

+94,80
+249,50 +131,50

+216,80 +148,00
+58,00 +49,50 +49,50

+129,30

+119,50

+309,90 +199,80 +209,60 +209,60 +199,20-531,80

-2791,30
-1516,90

-4,34 -4,34

-1247,40 -1618,10

-51,70 -113,20 -113,20 -113,20 -113,20 -113,20 -113,20 -113,20 -113,20

-29,80

+84,00

-5,40

+160,28 +256,42 +356,76 +356,76 +356,76 +356,76 +356,76 +356,76 +598,84 +639,30 +534,81 +108,10

14523,81 12545,60

114,40
114,40+0,00

113,00
114,00

112,80
113,30

112,80
113,30

113,09
113,09

112,40
113,10

112,38
113,10

112,30
112,39

114,40
114,40

114,40
114,40

114,40
114,40

114,01
114,01

112,30
114,50

112,15
114,40 112,15

114,01
111,85
113,17

111,50
112,34

111,75
112,34

111,05
112,20

110,85
112,20

111,54
112,69

111,25
112,15

112,30
112,39

111,70
114,01

115,18
115,18

112,50
114,70

112,70
113,90

112,90
113,87

113,05
115,12

113,00
115,27

113,60
115,88

114,15
115,88

114,60
115,23

115,23
115,23

115,83
115,83

113,50
115,83

115,73
115,73

115,27
115,27

112,90
115,24

-1,00

+0,00

+0,00

+0,00-0,50
-0,50 -0,70

0,00 0,00
113,09
113,09

-0,72

-0,09

-0,09

-2,20

-83,50 -2,25

-0,59

-0,84

-1,86
-1,32

-1,15
-0,90

-1,35

-191,30

-102,20

111,60
113,60

111,60
112,60

111,70
113,60

111,70
112,64

114,89
114,89

115,86
115,86

115,93
115,93

-1,15

-2,31 -2,00

-1,00

-2,20

+0,00

-187,50

-2,34

-2,33

+0,00

+0,00

-393,30

110,70

-0,94

-1,90

-1,20

-2,27

-2,28

-1,73+0,00

-0,63+0,00

+0,00

+0,00

+0,00 +0,00115,40
115,40

110,70

115,40
115,40

-4,70

+0,00
-4,70

110,70

115,40
115,40

+0,00
-4,70

110,70

115,48
115,64 -4,70

-0,16

110,70

115,30
113,20 -2,50

+2,10

115,15
115,15

+0,00
115,33
115,56

-0,23

115,36
115,36

+0,00

115,36
115,36

+0,00

116,08
116,08

+0,00

114,60
115,23

-0,63

110,70 -4,53
114,20
115,23

-1,03

110,70 -4,53
114,25
115,58

-1,33

110,70
-4,53

114,56
114,56

+0,00 113,97
113,97

+0,00 113,26
113,26

+0,00

111,89
111,89

+0,00

111,61
111,76

111,55
111,00

+0,55

111,58
110,96

+0,62
111,60
110,73

+0,87

111,90
111,80

+0,10113,75
114,61

-0,86

-2,07

114,17
114,61

-0,44 114,25
114,61

-0,51 113,85
114,61

-0,76

113,90
114,61

-0,71

110,70
-3,91

113,45
114,61

-1,16

110,70
-3,91

111,60
114,54

-2,94

110,70
-3,84

111,60
113,62

-2,02

114,32
114,32

+0,00 113,97
113,97

+0,00

113,61
113,61

+0,00

111,82
112,76

-0,94

112,00
111,96

+0,04

111,95
111,63

+0,32

111,85

111,63

+0,22

113,75
113,45

+0,30

112,45
111,85

+0,60112,45
112,52

112,65
112,52

+0,13113,25
114,61

-1,36

-79,40

-202,5

-202,5

-202,5

-202,5

-47,00

-8,50

0,00 0,00
-26,00

-15,50 -100,50

-52,50

-132,50

-187,00

-0,97

-162,75

-145,00

0,000,00
+22,50+31,00

-50,50
-176,00

+7,50 +7,50

-133,70
-22,75 +43,25 +19,00

+27,50

+53,50

-822,00 -804,00 -826,00
-169,00

-36,00 -27,20 -16,00

113,95
114,61

113,60
114,37

112,82
113,27

112,52
112,52

112,10
111,85

+0,25

111,62
110,73

111,65
110,73

+0,89

+0,92

111,75
111,82

111,91
111,91

+0,00113,60
114,37

-0,77

-0,66 -0,77 -0,45 +0,00

113,00
115,28

-2,28

112,10
112,94

-0,84 111,80
111,75

+0,05

111,75
110,86

+0,89

-61,50 -67,50 -76,50 -10,50 +7,75 +22,00

+53,00

-81,00

-154,00

-146,50 -112,00 -15,50 +26,50

+39,00+26,00

+5,00

+51,00

+1,50

+12,50-87,50

Ит
ог

о, 
м3 Насыпь (+), М3

Выемка (-), М3

Вс
ег

о, 
м3

-83,50 -102,20 -191,30 -187,50 -393,30 -944,90 -795,75 -1301,00

+1,50

-1124,20

+79,00

-1103,00

+149,00

-320,20

+241,00

-73,25

+324,75 +1063,45

-6726,10

+268,20

113,20
113,000,00

113,20
113,41

-0,21

114,20
114,200,00 114,60

114,60
0,00

113,60
113,60

0,00

113,09
113,50

-0,41

113,15
113,50

-0,35

113,15
113,50

-0,35

-44,00

-32,00
-18,00-12,00

-44,00-32,00-18,00-12,00

-0,07

-0,15-0,07

112,63
112,63

+0,00

111,50
110,43

+1,07 111,45
110,22

+1,23 111,52
110,11

+1,40

111,00
110,68

+0,32

110,35
109,70

+0,65

110,05
110,05

+0,00

110,90
110,90

+0,00

-13,00

112,25
109,28

+2,97

105,93
-3,35

112,12
109,28

+2,84

105,93
-3,35

110,50
109,70

+0,80

105,93
-3,77

108,95
107,90

+1,05

105,93 -1,97

108,45
107,78

+0,67

105,93
-1,85

108,60
108,60

+0,00

107,90
107,90

+0,00

107,28
107,28

+0,00

105,93
-1,35

107,50
107,28

+0,32

105,93
-1,35

107,65
107,28

+0,37

105,93
-1,35

107,35
107,35

+0,00 107,20
107,35

-0,17 107,25
107,11

+0,14 106,65
106,65

+0,00 107,05
107,05

+0,00

107,20
107,20

+0,00

111,95
110,13

+1,82

111,88
110,73

+1,15

112,00
110,73

+1,27

111,95
110,69

+1,26111,95
110,69

+1,26

111,85
111,07

+0,78

111,88
111,65

+0,23

112,11
111,65

+0,46 112,11
111,65

+0,46

111,92
111,65

+0,27

112,30
111,65

+0,65

112,35
111,65

+0,70 112,35
111,65

+0,70 112,35
111,65

+0,70 112,38
111,65

+0,73 112,35
111,65

+0,70 112,35
111,65

+0,70
112,35
111,65

+0,70

112,35
111,65

+0,70

112,30
111,65

+0,65

106,42
106,42

+0,00

106,17
106,17

+0,00

110,59
110,59

+0,00

112,89
112,89

+0,00
113,60
113,60

+0,00

113,45
113,45

+0,00
113,28
114,00

-0,72

113,32
113,17

+0,15

113,35
112,26

+1,09

113,35
112,26

+1,09

113,35
112,26

+1,09

113,27
112,85

+0,42

112,46
112,46

+0,00 112,62
112,62

+0,00112,26
112,26

+0,00111,35
111,35

+0,00

113,13
113,13

+0,00

112,00
112,00

+0,00 111,15
110,05

+1,10

113,30
112,61

-0,69113,35
112,62

+0,73113,35
112,62

+0,73

112,90
113,00

-0,10

111,95
111,89

+0,06 111,72
112,35

-0,63

111,30
111,30

+0,00 110,86
111,89

-1,03 110,73
112,12

-1,39 110,58
111,56

-0,98 110,45
112,56

-2,11

110,40
110,40

+0,00110,10
110,40

-0,30

109,70
108,35

+1,35

112,06
112,06

+0,00

112,06
112,06

+0,00

112,00
112,00

+0,00

110,15
110,93

-0,78 109,85
110,00

-0,15 110,71
110,50

+0,21 110,52
110,50

+0,02

111,92
112,56

-0,64

109,37
108,78

+0,59

109,45
108,33

+1,12+1,00

+1,00
+0,68

+1,27
+0,66

+97,50
+56,00+40,00

+101,00 +217,00
+200,00

+87,00 +53,00

+15,00

+18,00

-575,00-32,00 -711,50

-462,00

+7,00

-0,50

+11,50

+2,00

+5,00

-4,50+2,00

+44,00

+42,00

+0,27

+0,27

+0,27

+171,00 +185,00 +198,00 +206,00 +69,00

+31,00 +67,00

-19,00

+35,00

+13,00

-12,00

+26,00 -4,00

-16,00

+3,50+19,00 -75,00 -82,00

+19,00

-19,00 -49,00

+36,50 +58,00

-59,00 -53,50

-97,00

-84,00

-62,00

-76,50 -120,00

111,25
111,25

+0,00

112,20
112,20

+0,00

110,25
108,80

+1,45

110,25
108,80

+1,45

110,25
108,80

+1,45

110,00
109,80

+0,20
110,00
109,80

+0,20

110,30
109,80

+0,50

110,40
110,35

+0,05

105,93
-2,87

105,93
-5,32

105,93
-6,27

105,93
-2,87

105,93
-2,87

105,93-3,87
105,93-3,87

105,93-3,87

105,93-4,42

+82,00+49,00+56,00

+96,00 +92,00

+113,00+72,00

+102,00

-49,00

-126,00 -905,00 -1401,00

110,40
110,35

+0,05

109,50
109,35

+0,15

109,15
108,88

+0,27

+0,00

+1,00
+1,00

+4,00

+10,00
+10,00

+27,00

112,30
111,86

+0,44

103,88
-7,98

112,30
111,86

+0,44

105,93
-5,93

112,30
111,63

+0,67

105,93
-5,70

112,30
111,63

+0,67

105,93
-5,70

112,20
109,29

+2,91

105,93
-3,36

112,40
108,42

+3,98

105,93
-2,49

108,40
108,40

+0,00

108,40
-0,00

108,50
108,40

+0,10

108,40
-0,00

103,88-5,00
108,50
108,40

+0,10

103,88
-4,52

108,40
103,88

-4,52

108,50
108,40

+0,10

103,88
-4,52

105,93
-5,93

105,93-2,47

103,88
-8,32

103,88
-6,47

111,89
112,69

-0,80

103,88
-8,81

111,89
112,49

-0,60

103,88
-8,61

111,89
112,49

-0,60

103,88
-8,61

103,88
-6,47

103,88
-5,47

-55,00

-60,00
-55,00

-19,00

+26,00
+33,00

+108,00

+167,00

-729,00 -1564,00 -1260,00

-153,00

-812,00-2215,00 -2055,00-2302,00-1905,00

103,88-5,00
-311,00

-329,00 -170,00

111,33
111,33

+0,00

112,24
112,24

+0,00

112,95
112,95

+0,00
112,77
112,77

+0,00

111,44
111,70

-0,26 110,70
111,50

-0,80

112,30
112,30

+0,00
112,30
112,30

+0,00

110,20
110,49

-0,29

111,00
111,00

+0,00

109,70
110,25

-0,55

111,00
111,00

+0,00

109,44
109,44

+0,00110,06
110,06

+0,00

109,17
109,17

+0,00 108,90
108,90

+0,00

109,60
110,16

-0,56

111,22
111,22

+0,00

110,33
110,33

+0,00

109,15
108,47

+0,78 108,08
108,08

+0,00

110,47
110,47

+0,00

-27,00 -27,00 -21,00 -18,50

-14,00 -14,00+16,00

+19,00

+51,00+65,00+57,50+36,50

-4,00 -7,00

-27,00 -20,00

+79,00

+31,00

Ит
ог

о, 
м3 Насыпь (+), М3

Выемка (-), М3

Вс
ег

о, 
м3

-53,00 -150,00 -135,50 -181,00 -264,50 -102,50 -1450,00 -1360,00 -2362,00 -2270,00 -2074,00 -1852,00

+3372,00

-19103,00-19,00-19,00

+31,00 +98,00 +48,00 +64,00 +40,00 +58,00 +56,00 +217,00 +389,00 +27,00 +10,00 +10,00 +1,00 +1,00 +4,00 +26,00

-1893,00

+33,00

-1430,00

+108,00 +126,00 +227,00 +282,50

-4,00

+414,50

-39,00

+480,50

-629,00

+336,00

-763,00

+143,00

-483,50

+91,00

-32,50

+31,50

-14,00

+19,00

+3372,00 -19103,00

337,20 1910,30

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

7. Итого перерабатываемого грунта

6. Избыток пригодного грунта

озеленения

г) плодородной почвы на участках

б) автодорожных покрытий

4.Вытесненный грунт,в т.ч.при устройстве:

1.Грунт планировки территории

Прим.

(-)
Выемка

(+)
Насыпь

Количество, м3

Наименование грунта

в) тротуаров и площадок

территории

8. Плодородный грунт, всего, в т.ч.:

а) используемый для озеленения

б) недостаток плодородного грунта

2.Снятие плодородного слоя почвы

на участках насыпи

Слой отсутствует

3.Замена плодородного слоя почвы

а) фундаментов здания

отсутствует

5. Поправка на уплотнен./разрыхлен. (к=1,1)

   Всего пригодного грунта

Рельеф
нарушен

933,70

4531,50

Уч. в
стр. 1

* грунт вывозимый в отвал

1452,381 1254,56

15976,191 23164,76

7188,569*

39140,951

3899,40

4531,50

4531,50

2.1, 2.2, 2.3

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

7. Итого перерабатываемого грунта

6. Избыток пригодного грунта

озеленения

г) плодородной почвы на участках

б) автодорожных покрытий

4.Вытесненный грунт,в т.ч.при устройстве:

1.Грунт планировки территории

Прим.

(-)
Выемка

(+)
Насыпь

Количество, м3

Наименование грунта

в) тротуаров и площадок

территории

8. Плодородный грунт, всего, в т.ч.:

а) используемый для озеленения

б) недостаток плодородного грунта

2.Снятие плодородного слоя почвы

на участках насыпи

Слой отсутствует

3.Замена плодородного слоя почвы

а) фундаментов здания

отсутствует

5. Поправка на уплотнен./разрыхлен. (к=1,1)

   Всего пригодного грунта

Рельеф
нарушен

943,70

2041,84

Уч. в
стр. 1

* грунт вывозимый в отвал

3709,20 25552,94

21843,74*

29262,14

1554,10

3.1, 3.2, 3.3

2041,84

2041,84
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План организации движения по строительной
площадке

8П

ООО Новосибирское "ЭКБ"

Выполнил Зеленков

Норм. контроль Мусвик

Проверил Юрьев

05-2021-3.2-ПЗУ

Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.

В2 Склад арматурных
изделий

В3
В1

ПЩ

В2
В2

В5
Т
Т

В4ох
р.

5

!

СД

0,5

0,5

2,29

2,27

0,5
3,5

6
14

,9

0,5

9,3
4

0,450,4

2,4
7

0,4
2

5,0

15,8

10,87

4,21

95,14 м2

97,18 м2

116,15 м2

БС 1.1

Лоджия

 3

Г

Г

0,000
109,400,000

110,72

10

 1

 10

 5

2.22

БГ

подземная стоянка
(18 м/м)

 4

Е

 10

 9

 6

 10
 9

 10
К

Е

А

Г

В Г

Г

Г

Г

К

К

К
К

К

К

Г

Г

Г

Г

7

7, см.л 5.3

1

1,
см.л 5.3

8

8, см.л 5.3

11 Этап
3.2

0,000 (112,60)

 3

 3

 9

 6

 10

 3
 10

 6

 10

 10

 3

 3

 8

 1

 8

 7

 10

 8

 3

Сварочный пост

ПМК

Л/1

А/5

Б/5

8/10

1/10

К/10

А/10

1

8/1

1/1

7/1
6/1

Ж/1

А/1

0,000
(115,50)5.1

0,000
(113,10)

- осевая линия проезжей части

- Временная внутриплощадочная автодорога

- Прожектор типа ИСУ 01-100

- Знак "Берегись автомобиля"

  объекта и знаком ограничения скорости движения

!

- Выезд и въезд на стройплощадку, с паспортом

- Сетчатое ограждение стройплощадки  с воротами

5П

- Схема движения автотранспорта

- Временное ограждение стройплощадки из сетки

ПЩ

СД

- Место установки пожарного щита

1 - Возводимые сооружения

- красная линия

- граница землеотвода

  с твердым покрытием

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Временные складские площадки

- Временные бытовые здания и помещения строителей

- Площадка для мойки колес автомобилей

- Граница опасной зоны перемещения грузов краном

В1

В7

- Условное ограничение зоны действия крана

В8ПМК

- Ограничение движение крана

- Кран QTZ-80
   Lстр-40м

- Временное ограждение стройплощадки с
козырьком

Строительный
объем, м3

общественные
помещения

всего

Количество

зд
ан

ий

Но
ме

р н
а п

ла
не

Общая площадь
квартир, м2

всегоЭт
аж

но
сть

зда-
ния

Площадь
застройки, м2

все-
го

здания
Наименованиеи обозначение

Итого

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

здания здания всегоЖи
лы

е э
таж

и

12 763,33

Эт
ап

 ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а

Ко
ли

че
ст

во
 эт

аж
ей

3.1 Многоквартирный многоэтажный дом 1293029 11958,22763,33315,90 315,90

11 749,663.2 Многоквартирный многоэтажный дом 1293129 11915,3772,94 749,6672,94

388,84 388,84 1512,99 1512,99 23873,59

11958,22

11915,37

23873,59

В3 типа

В5

открытая
площадка

Биотуалет

В4

6x2.7

6x2.7

Контора мастераВ1

В2

контейнерного
типа 420-04-38

NN Размер
в плане

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

сооруженияпоз
Наименование

Тип N типового
проекта

Щит с противопожарным
оборудованиемВ6

6x2.7
контейнерного
типа
контейнерного

6x2.7

В7

2x2.5индивид.

Бытовые помещения

Инструментальная кладовая

420-04-38

420-04-40

Временная складская
площадка

Пункт охраны

типа
контейнерного
типа

сборно-разборного

площадка
открытая

В8 Место мойки колес машин

1

N

п/п

3

2

Наименование

внутриплощадочная

Временное ограждение

Временная дорога

Открытая площадка складирования

м2

ГОСТ23407-78п.м

Примечание
Ед.
изм.

Кол-во

м2 350,00

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ К СТРОЙГЕНПЛАНУ

504,77

440,00

4 Подкрановые пути м.п

Гравийная

 подсыпка

Дорожные
плиты

0,01

Приямок

Погружной
насос

Очистная
установка

КАСКАД

Желоб для стока
грязной воды

1,3

1 1,5

1,4

2,1

гидроциклон
Схема организации пункта мойки колёс:

1

1,4

2,1

Гидроциклон

Очистная установка

Погружной

Приямок

Желоб

Труба

Водоотводной лоток

 пластиковая  300

Плиты 2П30-18-30

для стока грязной воды

насос

каскад

1:1.2 1,5

3

1,75

1750мм

Поперечный разрез

1:1.2

Водосливной
лоток

Приямок условно
не показан

Порядок выполнения работ:
1. Планировка участка
2. Разуклонка участка
3. Отсыпка участка песком и щебнем
4. Укладка плит с проектным уклоном

V=3,5м 3

Плита 2П30-18-30
Песок, 10см
Щебень, 30см
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Схема размещения парковочных мест

9П

ООО Новосибирское "ЭКБ"

Выполнил Зеленков

Норм. контроль Мусвик

Проверил Юрьев

05-2021-3.2-ПЗУ

Многоквартирные многоэтажные дома, в том числе с объектами обслуживания
населения во встроенных и встроенно- пристроенных помещениях многоквартирных
многоэтажных домов, с автостоянками по ул. Фабричной в Железнодорожном районе.

11 этап. Реконструкция автостоянки в многоквартирный
многоэтажный дом No3 (по ГП) со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и автостоянкой. Блок – секция No 3.2
(по генплану) со встроенными помещениями обслуживания жилой

застройки и автостоянкой.

R=
25м

21,822827,72 2,8
4

0,5 1,10,54,74

0,5
3

0,5

1 4,26

0,5 0,5

1

0,9
2

0,0
8

1,9
6

4,471,53

1
1,5

7

1,47

1
1

5,67

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,6

1

0,5

0,53,92

0,5
0,9

6

2,29

2,27

0,5
3,5

6
14

,9
0,5

2

0,5

0,5

9,3
4

0,9
2

0,240,65

0,450,4

2,4
7

0,4
2

0,4
8

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

768,25 м2

ДК-1
отм. в. 101,40

Л 2.1-1 см.л.КЖ

Л 2.1-2 см.л.КЖ

в.в. 1

в.в. 2 в.в. 3
в.в. 4

в.в. 5

в.в. 6

в.в. 7 в.в. 8

Л 2.2-2 см.л.КЖЛ 2.2-1 см.л.КЖ

в.в. 9

1

2

8

1011

10
11

10
11

1011 1011

10

11

10
11

10
11

10
11

1011

10
11

10

11
10 11

10 11

10

11

1

2

8

-0,020

+1,650

БС 1.1

БС 1.2

БС 1.3

БС 1.4

БС 1.5

БС 1.8

БС 1.9

+0,000

+0,000

+0,000
+107,100

+107,100

+102,000

+103,200
-3,900

БС 1.7

+102,000

+1,650

А

В

-0,450

+0,750

-0,050

-5,250

+107.400

Ло
дж

ия
Ло

дж
ия

Ло
дж

ия
Ло

дж
ия

Ло
дж

ия

+1
07

.60
0

+1
07

.50
0

+1
07

.80
0

пр
ия

мо
к

+1
04

.70
0

+1
01

.90
0

Ло
дж

ия

+1
07

.50
0

-3.450

-5.600 -5.600 -5.600

ЛоджияЛоджияЛоджияЛоджия

Лоджия

Ло
дж

ия

0,000
108,00

5

8

4

8

 7

1010 1

 3

Б

В

А

А

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г
Г

Г Г

Г
Г

Г

Г Г

БС 1.6

0,000
110,502.2

2.1

110,50 (0,000)
107,37 (-3,130)
104,37 (-6,130)

0,000
110,50

110,50 (0,000)
107,13 (-3,370)
103,71(-6,790)

0,000
109,400,000

110,72

110,72 (0,000)
107,37 (-3,350)
104,57 (-6,150)

2.3

10

 1

10

 3

 6

 3
 7

 9

 2

 10

 10 10 10

 9  10 1

 1

 1

 1

 1

 1

 10

 10

 10

 8

 10

 10

 5

2.22

К

Е

А

Г

В

Б

Г

Г

Г

Г

Г

К К К

КККК

Г
 3

подземная стоянка
(18 м/м)

 4

Е

4

Л2.3.1

10

 10

 10
 2

 9

 6

 10
 9

 10
К

Е

А

Г

Б

В Г

Г

Г

Г

К

К

К
К

К

К

К

К

Г

Г

Г

Г

Г

7

7, см.л 5.3

1

1,
см.л 5.3

8

8, см.л 5.3

В

В

Л2.3.2

Л2.3.3

Л2.3.4

Л2.3.5

Л2
.3.

6

Л2
.3.

7

Л2.3.8

Л2.3.9

Л2
.3.

10
Л2

.3.
11

Л2
.3.

12

Л2
.3.

13

Л2
.2.

2

Л2.2.1 Л2.1.1

Л2.2.3

Л2.2.3

Л 
14

-1

Л 2.3-14

Л 
2.3

-1
5

а

а, см.л.ГП9

б

б, см.л.ГП9

в

в, см.л.ГП 9

г

г, см.л.ГП10

д

д, см.л.ГП10

е

е, см.л.ГП10

Л2
.2.

3 Л2.2.4

Л2
.2.

5

Л2
.2.

6

Л2.2.7
Л2.2.8

Л2.2.9

Л2.2.10

Л2.2.11

Л2.2.12

Л2.2.14

Л2
.2.

13

ж ж, см.л.ГП 10
з з, см.л.ГП 10

и

и,
см.ГП2.1 л.8

к

14 Этап

12 Этап
3.1

0,000 (112,30)

11 Этап
3.2

0,000 (112,60)

 8

Л 
2.3

-1
5

 3

 3

 9

 6

 10

 3
 10

 6

Л2.3.16

Л2.3.17

R=14,5 м

 10

 10

 3

 3

 8

 1

 8

 7

 10

 8

 5

 2
 2

Л3.1-1

Л3.1-2

 3

 2

Л3.1-1

Л3.1-1

 4
 4

 2

 3  10

Л3.1-5

Л3.1-3Л3.1-4

Л 2.2-3 см.КЖ. л.18

0,000
(115,50)

 Вытяжная шахта
парковки
V=4758 м3/час

 Вытяжная шахта
парковки
V=4758 м3/час

 Вытяжная шахта
парковки

V=4758 м3/час

 Вытяжная шахта
парковки
V=1830,87 м3/час

5.1

5.2

к,
см.ГП2.1 л.8

0,000
(113,10)

Кол-во 
квартир

Площадь 
квартир

Площадь 
админ. Пом

1 этап 62 4198,14
2 этап 214 9435,5
3 этап 256 10840,12
4 этап дом 2.2 135 7 134,34 0 68 203
5 этап дом 2.1 158 6 975,83 0 79 61
6 этап дом 2.3 215 10 910,00 582,6 120 73
11 этап дом 3.2 300 12500 72,94 139 125
12 этап дом 3.1 286 12377,46 315,9 143 141
13 этап 5.1 164 7 250,00 415,31 106 106
14 этап 0 0 8
за кр.лин. В 
гр.уч.

ИТОГО 969 971

№ Этапа

314 254

Расчетные показатели

Требуется 
машиномест 
по расчету

Получено 
машиномест 
по проекту

- площадки для хранения автомобилей

- площадки для гостевых
 автомобилей

- площадки для хранения автомобилей
МГН

- Проезды

- Газон

- Тротуары и площадки покрытие
асфальт, в т.ч. площадки для отдыха
взрослых

- Газоны  усиленные
георешеткой на склонах и для
проезда пожарной техники

- Отмостка

- Площадки детские и для занятий
спортом резиновое покрытие

Л 2.3.5 - Лоток ливневой канализации

-линия обозначающая границу 13 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 14 этапа проектирования

- Покрытие гравий

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- осевая линия проезжей части

- граница землеотвода

-линия обозначающая границу 1 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 2 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 3 этапа проектирования

- Красная линия

-линия обозначающая границу 4 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 5 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 6 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 10 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 11 этапа проектирования

-линия обозначающая границу 12 этапа проектирования

-линия обозначающая границу благоустройства 


