
Изм. № док. Подп. Дата

ООО «Проектный Институт Гражданских и Промышленных Зданий»
Свидетельство СРО-П-029-25092009

Застройщик - ООО Специализированный застройщик «Формула комфорта»

Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с
объектами обслуживания жилой застройки, г. Новосибирск,

Ленинский район, ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства

II этап строительства - 3-х секционный корпус №2 с подземной
автостоянкой

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1

Том 1.1

136-2022-2-ПЗ.1

2022г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 6183 12.22
2 6210 01.23
3 6245 01.23
4 6494 09.23





2 Изменено содержание тома

9, 10, 11 Откорректированы технико-экономические показатели
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136-2022-1-ПЗ.1
Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с

объектами обслуживания жилой застройки, г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства
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2 Изменено содержание тома

9 Откорректированы показатели общей площади жилого здания 2 этапа
строительства (см. п.3).
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Лист Листов
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строительства

136-2022-2-ПЗ.1
Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с

объектами обслуживания жилой застройки, г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства

6245
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2 Изменено содержание тома

8
Добавлена информация об обеспеченности объекта социальными,
транспортными и коммунальными инфраструктурами, необходимыми
для жизнедеятельности граждан в соответствии с законодательством.

10
Откорректированы показатели общей площади не жилых помещений и
добавлено их количество (см. п.11). Откорректировано количество
парковочных мест.

11
Откорректировано количество парковочных мест для маломобильных
групп населения (см. п.10)

13, 14 Добавлена информация о согласовании размещения объекта со
службами авиации
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Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с

объектами обслуживания жилой застройки, г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства
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Откорректировано наименование проекта
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Лист Листов

Наименование объекта
строительства

136-2022-2-ПЗ.2
Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, объекты

обслуживания жилой застройки, г. Новосибирск, Ленинский район, ул.
Серафимовича. – I, II этапы строительства
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Содержание тома 1.1

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

136-2022-2-ПЗ.1-С Содержание тома 1.1 2 изм.1, 2

136-2022-2-СП Состав проектной документации 6

136-2022-2-ПЗ.1.ТЧ Текстовая часть 7
а) реквизиты одного из следующих документов, на основании
которого принято решение о подготовке проектной документации 7
б) исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства 7
в) сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии 8
г) данные о проектной мощности объекта капитального
строительства, включая состав и характеристику производства,
номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг), - для объектов
производственного назначения

8

д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и
источниках их поступления, потребности производства в воде,
топливно-энергетических ресурсах - для объектов
производственного назначения

8

е) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства - для объектов
производственного назначения

8

ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии
и вторичных энергетических ресурсов 8
з) сведения о земельных участках, изымаемых для
государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в
отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут
и (или) заключается договор аренды (субаренды), - в случае
изъятия земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, установления сервитута, публичного
сервитута, заключения договора аренды (субаренды)

8

и) сведения о категории земель, на которых планируется
разместить (размещен) объект капитального строительства 8
к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения
убытков правообладателям земельных участков и (или) для
внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут,
публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков, - в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации

8

л) сведения об использованных в проекте изобретениях и о
результатах проведенных патентных исследований 8
м) технико-экономические показатели проектируемых объектов
капитального строительства, в том числе площадь застройки,
общая площадь, строительный объем (в том числе подземной
части), количество этажей (в том числе подземных) и
протяженность (для линейных объектов)

9 изм.3, 4
10 изм.2, 4

н) сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий - в случае необходимости
разработки специальных технических условий

11 изм.2, 4

1 -- все 6183 12.22
2 -- -- 6210 01.23
3 -- -- 6245 01.23
4 -- зам 6494 09.23
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Содержание тома 1.1

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

о) данные о численности работников на объекте капитального
строительства и их профессионально-квалификационном составе,
числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на
проектирование и характеризующие объект капитального
строительства, - для объектов непроизводственного назначения
(кроме жилых зданий)

11

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий,
строений и сооружений

11

р) обоснование возможности осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального строительства по этапам
строительства, реконструкции с выделением этих этапов (при
необходимости)

12

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом
зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом
сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), -
для объектов капитального строительства, финансируемых с
привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

12

т) идентификационные признаки объекта капитального
строительства, предусмотренные Федеральным законом
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

12

у) перечень документов по стандартизации, используемых
полностью или частично на добровольной основе для соблюдения
требований технических регламентов (из числа документов по
стандартизации, включенных в перечни документов в области
стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технических регламентов)

13

ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку
проектной документации, о том, что проектная документация
подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте
5 настоящего Положения, градостроительным планом земельного
участка (в случае подготовки проектной документации в отношении
линейного объекта - документацией по планировке территории),
заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, устанавливающими в том числе
требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих
к ним территорий, а также с соблюдением технических условий

13 изм.2

х) сведения о разделах и пунктах проектной документации,
содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения
требований:
энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
промышленной безопасности - для опасных производственных
объектов

14

2 -- -- 6210 01.23



Содержание тома 1.1

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ц) сведения о назначении и функционально-технологических
особенностях объекта капитального строительства в соответствии с
заданием на проектирование и классификатором объектов
капитального строительства по их назначению и
функционально-технологическим особенностям, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства

14

ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель - в случаях,
установленных пунктом 10 Правил проведения рекультивации и
консервации земель, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 "О
проведении рекультивации и консервации земель"

14

ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае,
если присвоение класса энергетической эффективности объекту
капитального строительства является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации об энергосбережении)
и о повышении энергетической эффективности

14

Таблица регистрации изменений 16

Приложения:

Задание на проектирование. Приложение №3 к договору №136 от
28.06.2022г. 17

Градостроительный план земельного участка от 01.09.2022г 20

Договор аренды земельного участка №133645 от 11.04.2022г. 45

Договор субаренды земельного участка от 11.07.2022 53

ЕГРН 54:35:064105:1354 от 19.01.2022 57
Технические условия на электроснабжение №53-04-20/225236 от
15.12.2022 63
Письмо АО "РЭС" №53-03-2757 от 08.07.2022г. О выносе
инженерных сетей и снятии охранной зоны 66

Технические условия на водоснабжение №5-25384 от 31.08.2022 67

Технические условия на водоотведение №5-25384 от 31.08.2022 70
Технические условия на ливневую канализацию №ТУ-Л-2274/22 от
31.08.2022 73
Технические условия на вынос сетей водоснабжения и канализации
№5-21820 от 08.08.2022 75
Технические условия на теплоснабжение №2012/3.4-18/128216 от
01.09.2022 79
Технические условия на подключение объекта к сетям связи №2028
от 22.08.2022 84
Технические условия на вынос сетей связи №01/05/77240/22 от
01.08.2022 85
Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования
№ИД10/22 от 04.10.2022 91
Технические условия на присоединение к улично-дорожной сети
№24/01-17/10383-ТУ-176 от 20.09.2022 92

Акт оценки зеленых насаждений от 23.08.2022 94

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№
по

дл
.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата

Лист

3136-2022-2-ПЗ.1-С

4

Формат A4

61
01
/2

2
--

21
.10

.20
22

T:\
АР

ХИ
В 

(A
UT

OC
AD

)\1
36

-2
02

2-
2 

(Н
ов

ос
иб

ир
ск

, С
те

пн
ая

, ж
ил

ой
 д

ом
) П

\П
З\



Содержание тома 1.1

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

136-2022-2-ПЗ.1-С Содержание тома 1.1 2 изм.1, 2

136-2022-2-СП Состав проектной документации 6

136-2022-2-ПЗ.1.ТЧ Текстовая часть 7
а) реквизиты одного из следующих документов , на основании
которого принято решение о подготовке проектной документации 7
б) исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства 7

в) сведения о потребности объекта капитального строительства в
топливе, газе, воде и электрической энергии 8

г) данные о проектной мощности объекта капитального
строительства, включая состав и характеристику производства ,
номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг), - для объектов
производственного назначения

8

д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и
источниках их поступления, потребности производства в воде,
топливно-энергетических ресурсах - для объектов
производственного назначения

8

е) сведения о комплексном использовании сырья , вторичных
энергоресурсов, отходов производства - для объектов
производственного назначения

8

ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии
и вторичных энергетических ресурсов 8
з) сведения о земельных участках, изымаемых для
государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в
отношении которых устанавливается сервитут , публичный сервитут
и (или) заключается договор аренды (субаренды), - в случае
изъятия земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, установления сервитута, публичного
сервитута, заключения договора аренды (субаренды)

8

и) сведения о категории земель, на которых планируется
разместить (размещен) объект капитального строительства 8

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения
убытков правообладателям земельных участков и (или) для
внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут,
публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков, - в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации

8

л) сведения об использованных в проекте изобретениях и о
результатах проведенных патентных исследований 8

м) технико-экономические показатели проектируемых объектов
капитального строительства, в том числе площадь застройки,
общая площадь, строительный объем (в том числе подземной
части), количество этажей (в том числе подземных) и
протяженность (для линейных объектов)

9
10 изм.2

н) сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий - в случае необходимости
разработки специальных технических условий

11 изм.2
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о) данные о численности работников на объекте капитального
строительства и их профессионально-квалификационном составе,
числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на
проектирование и характеризующие объект капитального
строительства, - для объектов непроизводственного назначения
(кроме жилых зданий)

11

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий ,
строений и сооружений

11

р) обоснование возможности осуществления строительства ,
реконструкции объекта капитального строительства по этапам
строительства, реконструкции с выделением этих этапов (при
необходимости)

12

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом
зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом
сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), -
для объектов капитального строительства , финансируемых с
привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

12

т) идентификационные признаки объекта капитального
строительства, предусмотренные Федеральным законом
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений "

12

у) перечень документов по стандартизации, используемых
полностью или частично на добровольной основе для соблюдения
требований технических регламентов (из числа документов по
стандартизации, включенных в перечни документов в области
стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технических регламентов)

13

ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку
проектной документации, о том, что проектная документация
подготовлена в соответствии с требованиями , указанными в пункте
5 настоящего Положения, градостроительным планом земельного
участка (в случае подготовки проектной документации в отношении
линейного объекта - документацией по планировке территории),
заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
техническими регламентами, устанавливающими в том числе
требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий ,
строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих
к ним территорий, а также с соблюдением технических условий

13 изм.2

х) сведения о разделах и пунктах проектной документации ,
содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения
требований:
энергетической эффективности и оснащенности зданий , строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
промышленной безопасности - для опасных производственных
объектов

14
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ц) сведения о назначении и функционально-технологических
особенностях объекта капитального строительства в соответствии с
заданием на проектирование и классификатором объектов
капитального строительства по их назначению и
функционально-технологическим особенностям, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства ,
архитектуры, градостроительства

14

ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель - в случаях,
установленных пунктом 10 Правил проведения рекультивации и
консервации земель, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. N 800 "О
проведении рекультивации и консервации земель "

14

ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае,
если присвоение класса энергетической эффективности объекту
капитального строительства является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации об энергосбережении )
и о повышении энергетической эффективности

14

Таблица регистрации изменений 16

Приложения:

Задание на проектирование. Приложение №3 к договору №136 от
28.06.2022г. 17

Градостроительный план земельного участка от 01.09.2022г 20

Договор аренды земельного участка №133645 от 11.04.2022г. 45

Договор субаренды земельного участка от 11.07.2022 53

ЕГРН 54:35:064105:1354 от 19.01.2022 57
Технические условия на электроснабжение №53-04-20/225236 от
15.12.2022 63
Письмо АО "РЭС" №53-03-2757 от 08.07.2022г. О выносе
инженерных сетей и снятии охранной зоны 66

Технические условия на водоснабжение №5-25384 от 31.08.2022 67

Технические условия на водоотведение №5-25384 от 31.08.2022 70
Технические условия на ливневую канализацию №ТУ-Л-2274/22 от
31.08.2022 73
Технические условия на вынос сетей водоснабжения и канализации
№5-21820 от 08.08.2022 75
Технические условия на теплоснабжение №2012/3.4-18/128216 от
01.09.2022 79
Технические условия на подключение объекта к сетям связи №2028
от 22.08.2022 84
Технические условия на вынос сетей связи №01/05/77240/22 от
01.08.2022 85
Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования
№ИД10/22 от 04.10.2022 91

Технические условия на присоединение к улично -дорожной сети
№24/01-17/10383-ТУ-176 от 20.09.2022 92

Акт оценки зеленых насаждений от 23.08.2022 94
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Письмо об исключении мусоропровода 97

Согласование со службой авиации войсковой части 3733
№791/18-944 от 06.09.2022 99

Согласование со службой авиации завода имения В .П. Чкалова
№3/32810/3283 от 12.09.2022 100

Согласование со службой авиации аэродрома Новосибирск от
20.10.2022 101

Экспертное заключение по проектной документации от 18.11.2022
№12/653 104

Экспертное заключение по проектной документации от 18.11.2022
№12/654 112

Экспертное заключение по проектной документации от 18.11.2022
№12/655 114

Экспертное заключение по проектной документации от 18.11.2022
№12/656 116

Протокол измерений №175/22ВА от 07.11.2022г. концентрации
вредных веществ в атмосферном воздухе 118

Протокол измерений №175/22Ш от 07.11.2022г. параметров шума 122

Протокол измерений №175/22ЭМП РЧД от 07.11.2022г. уровней
электромагнитных полей и излучений радиочастотного диапазона 127

Постановление о выделении сервитута №158 от 18.01.2017 131

Выписка из реестра членов СРО 133

Инженерно-геодезические изыскания, ш. 002-371-ИГДИ, 2022 135

Инженерно-гидрометеорологические изыскания, ш.
02/2-38-22ИГМИ, 2022 189

Инженерно-экологические изыскания, ш. 16-22-ИЭИ, 2022 238

Письмо исх. №01/108 от 16.01.2023 390
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1.1 136-2022-2-ПЗ.1 Пояснительная записка. Часть 1. Основная часть

1.2 136-2022-2-ПЗ.2 Пояснительная записка. Часть 2. Инженерные изыскания

2 136-2022-2-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

3 136-2022-2-АР Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

4 136-2022-2-КР Раздел 4. Конструктивные решения

5 136-2022-2-ИОС
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах
инженерно-технического обеспечения

5.1 136-2022-2-ИОС1 Подраздел. Система электроснабжения

5.2 136-2022-2-ИОС2 Подраздел. Система водоснабжения

5.3 136-2022-2-ИОС3 Подраздел. Система водоотведения

5.4 136-2022-2-ИОС4 Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети

5.5 136-2022-2-ИОС5 Подраздел. Сети связи

7 136-2022-2-ПОС Раздел 7. Проект организации строительства

8 136-2022-2-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

9 136-2022-2-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

10 136-2022-2-ТБЭ
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства

11 136-2022-2-ОДИ Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту
капитального строительства



Текстовая часть

Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания жилой застройки, г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства

II этап строительства - 3-х секционный корпус №2 с подземной автостоянкой

а) реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке проектной
документации:

Проектная документация разработана на основании Договора №136 от 28.06.2022г.

б) исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства:

Задание на проектирование. Приложение №3 к договору №136 от 28.06.2022г.;
Градостроительный план земельного участка от 01.09.2022г;
Договор аренды земельного участка №133645 от 11.04.2022г.; Договор субаренды земельного участка от 11.07.2022;
ЕГРН 54:35:064105:1354 от 19.01.2022;
Технические условия на электроснабжение №53-04-20/225236 от 15.12.2022;
Письмо АО "РЭС" №53-03-2757 от 08.07.2022г. О выносе инженерных сетей и снятии охранной зоны;
Технические условия на водоснабжение №5-25384 от 31.08.2022;
Технические условия на водоотведение №5-25384 от 31.08.2022;
Технические условия на ливневую канализацию №ТУ-Л-2274/22 от 31.08.2022;
Технические условия на вынос сетей водоснабжения и канализации №5-21820 от 08.08.2022;
Технические условия на теплоснабжение №2012/3.4-18/128216 от 01.09.2022;
Технические условия на подключение объекта к сетям связи №2028 от 22.08.2022;
Технические условия на вынос сетей связи №01/05/77240/22 от 01.08.2022;
Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования №ИД10/22 от 04.10.2022;
Технические условия на присоединение к улично-дорожной сети №24/01-17/10383-ТУ-176 от 20.09.2022;
Письмо об исключении мусоропровода; Согласованный чертеж с размещением площадки ТБО на территории проектируемого

участка, 2022;
Постановление о выделении сервитута №158 от 18.01.2017;
Согласование со службой авиации войсковой части 3733 №791/18-944 от 06.09.2022; Согласование со службой авиации завода

имения В.П. Чкалова №3/32810/3283 от 12.09.2022; Согласование со службой авиации аэродрома Новосибирск от 20.10.2022;
Экспертное заключение по проектной документации от 18.11.2022 №12/653; Экспертное заключение по проектной документации

от 18.11.2022 №12/654; Экспертное заключение по проектной документации от 18.11.2022 №12/655; Экспертное заключение по
проектной документации от 18.11.2022 №12/656;

Протокол измерений №175/22ВА от 07.11.2022г. концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе; Протокол измерений
№175/22Ш от 07.11.2022г. параметров шума; Протокол измерений №175/22ЭМП РЧД от 07.11.2022г. уровней электромагнитных
полей и излучений радиочастотного диапазона;

Инженерно-геодезические изыскания, ш. 002-371-ИГДИ, 2022; Инженерно-геологические изыскания, ш. 16-22-ИГИ, 2022;
Инженерно-гидрометеорологические изыскания, ш. 02/2-38-22ИГМИ, 2022; Инженерно-экологические изыскания, ш. 16-22-ИЭИ,

2022.
Отступлений от положений технических условий в проектной документации не предусматривается.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта в проекте соблюдены.
Актов на выведение объекта из эксплуатации и ликвидации объекта, сноса и демонтажа в проекте не требуется, так как

строительство будет производиться на свободном от застройки участке.
Иных исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами не имеется.
Объектом строительства является жилое здание, предусмотренное для проживания граждан, которое не относится к

опасным производственным объектам и не требует положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.
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в) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

г) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, включая состав и характеристику
производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг), - для объектов производственного назначения

Объект не производственного назначения.
д) сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления, потребности

производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения
Объект не производственного назначения.
е) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для

объектов производственного назначения
Объект не производственного назначения.
ж) сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов
Не предусматривается.
з) сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных

участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды
(субаренды), - в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления
сервитута, публичного сервитута, заключения договора аренды (субаренды)

Не предусматривается.
и) сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) объект капитального

строительства
Участок расположен в территориальной зоне "Зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)".

   Настоящая проектная документация соответствует требованиям проекта планировки территории, ограниченной полосой
отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина,
руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах, утвержденного постановлением мэрии г.
Новосибирска от 30.07.2021 г. №2588, действующего на дату выдачи градостроительного плана земельного участка №
РФ-54-2-03-0-00-2022-1036 от 01.09.2022г.

Проектируемый объект капитального строительства обеспечен всеми требуемыми объектами социальной, транспортной и
коммунальной инфраструктур, необходимыми для жизнедеятельности граждан в соответствии с законодательством.

к) сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и
(или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных
участков, - в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

Не предусматривается.
л) сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований
Не предусматривается.
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Таблица №1

№
п/п Наименование показателя Ед.изм. Количество

1 Водопотребление м3/сут 169,96

2 Отвод стоков м3/сут 169,96

3 Тепловые нагрузки, в том числе: Гкал/ч 1.1689

отопление Гкал/ч 0,7590

горячее водоснабжение Гкал/ч 0,4099

4 Потребление электроэнергии, в том числе: кВт 516

II категория кВт 435

I категория кВт 81
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м) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства, в том числе площадь
застройки, общая площадь, строительный объем (в том числе подземной части), количество этажей (в том числе
подземных) и протяженность (для линейных объектов)

3 -- -- 6245 01.23

Таблица 2. Технико-экономические показатели здания

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Количество

1 этап
строительства

2 этап
строительства Всего

II этап строительства - 3-х секционный корпус №2 с
подземной автостоянкой

1 Площадь застройки кв.м 471.1 1557.5 2028.6
2 Площадь застройки подземной автостоянки, в том числе: кв.м 3011.9 2258.3 5270.2

площадь застройки надземной части автостоянки кв.м 218.9 13.2 232.1
3 Общая площадь жилого здания, в том числе: кв.м 10098.3 24250.7 34349.0

общая площадь встроенных помещений общественного
назначения (1 этаж) кв.м 369.9 0.0 369.9

общая площадь жилой части кв.м 6443.5 21865.0 28308.5
общая площадь подземной автостоянки кв.м 3284.9 2385.7 5670.6

4 Общая площадь квартир (с балконами к=1) кв.м 4645.2 16358.0 21003.2
5 Общая площадь квартир (с балконами к=0,3) кв.м 4239.2 15089.5 19328.7
6 Площадь квартир (без учета не отапливаемых  помещений) кв.м 4071.2 14554.4 18625.6
7 Жилая площадь квартир кв.м 2154.6 7526.3 9680.9
8 Кол-во кв./ площадь без балконов, в том числе: кв. 84/4071,2 303/14554,4 387/18625,6

1 комнатные с кухонной зоной кв. 14/366,8 73/2037,4 87/2404,2
1 комнатные кв. 14/555,8 54/2266,2 68/2822,0
2 комнатные с кухонной зоной кв. 14/523,6 66/3339,2 80/3862,8
2 комнатные кв. 28/1575,0 46/2684,2 74/4259,2
3 комнатные с кухонной зоной кв. 0 32/1795,4 32/1795,4
3 комнатные кв. 0 32/2432,0 32/2432,0
4 комнатные с кухонной зоной кв. 14/1050,0 0 14/1050,0

9 Кол-во кв./площадь с балконами, в том числе: кв. 84/4645,2 303/16358,0 387/21003,2
1 комнатные с кухонной зоной кв. 14/434,0 73/2385,4 87/2819,4
1 комнатные кв. 14/659,4 54/2687,4 68/3346,8
2 комнатные с кухонной зоной кв. 14/590,8 66/3635,8 80/4226,6
2 комнатные кв. 28/1776,6 46/2966,1 74/4742,7
3 комнатные с кухонной зоной кв. 0 32/1947,6 32/1947,6
3 комнатные кв. 0 32/2735,7 32/2735,7
4 комнатные с кухонной зоной кв. 14/1184,4 0 14/1184,4

10
Полезная площадь встроенных помещ. общественного
назнач. (1 этаж) кв.м 292,7 0 292.7

11 Общая площадь нежилых помещений/кол-во: кв.м/шт. 5070,5/17 6355,5/80 11426,0/97
- Площадь автостоянки/кол-во, в том числе: кв.м/шт. 3597,2/8 2732,8/1 6330,0/9
общая площадь МОП автостоянки/кол-во кв.м/шт. 2043,3/1 1481.1 3524,4/1
общая площадь тех.  помещ. автостоянки/кол-во кв.м/шт. 11,9/1 14,8/1 26,7/2
общая площадь помещ. для хранения шин/кол-во кв.м/шт. 105,9/6 0.0 105,9/6
общая площадь м/мест/кол-во м/мест кв.м/м 1436,1/83 1236,9/71 2673/154
- Площадь помещ. общественного назнач/кол-во кв.м/шт. 292,7/1 0 292,7/1
- Площадь кладовых для жильцов/кол-во кв.м/шт. 0 545,0/71 545,0/71
- Общая площадь МОП дома/кол-во кв.м/шт. 843,7/1 2963,2/1 3806,9/2
- Общая площадь технич. помещений дома/кол-во кв.м/шт. 336,9/7 114,5/7 451,4/14

12 Строительный объем жилого здания, в том числе: куб.м. 31796.4 79407.4 111203.8
выше отм. 0,000 (надземная часть без балконов) куб.м. 20741,1 66526.5 87267.6
ниже отм. 0,000 куб.м. 11055,3 12880.9 23936.2

4 -- зам 6494 09.23



Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№
по

дл
.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата

Лист

4136-2022-2-ПЗ.1.ТЧ

10

Формат A4

61
01
/2

2
--

21
.10

.20
22

T:\
АР

ХИ
В 

(A
UT

OC
AD

)\1
36

-2
02

2-
2 

(Н
ов

ос
иб

ир
ск

, С
те

пн
ая

, ж
ил

ой
 д

ом
) П

\П
З\

2 -- зам 6210 01.23
4 -- зам 6494 09.23

Таблица 2. Технико-экономические показатели здания

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Количество

1 этап
строительства

2 этап
строительства Всего

13 Этажность здания 15 14-18
14 Количество этажей 17 15-19
15 Количество подземных этажей 2 1
16 Высота здания (относительно пожарного проезда) м. 45,25 40,65-52,50
17 Количество жителей 170 606 776
18 Количество работающих 33 0 33
19 Количество помещений, в том числе: 138 539 677

- количество квартир 84 303 387
- мест общего пользования 38 154 192
- количество технических помещений 8 8 16
- помещения общественного назначения 1 0 1
- количество кладовых для жилцов 0 71 71
- количество помещений для хранения шин 6 0 6
- помещение автостоянки 1 0 1
- помещения МОП кладовых 0 3 3

20 Общая продолжительность строительства мес. 36 27
37 (совмещение

работ)
21 Класс энергосбережения В В



н) сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае
необходимости разработки таких условий

Специальные технические условия на проектирование и строительство, не разрабатывались.
о) данные о численности работников на объекте капитального строительства и их

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на
проектирование и характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного
назначения (кроме жилых зданий)

Объект - жилое здание.

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных
элементов зданий, строений и сооружений

При расчете конструкций использовалась программа «SCAD».

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в. 
№
по

дл
.

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата

Лист

5136-2022-2-ПЗ.1.ТЧ

11

Формат A4

61
01
/2

2
--

21
.10

.20
22

T:\
АР

ХИ
В 

(A
UT

OC
AD

)\1
36

-2
02

2-
2 

(Н
ов

ос
иб

ир
ск

, С
те

пн
ая

, ж
ил

ой
 д

ом
) П

\П
З\

2 -- зам 6210 01.23
4 -- зам 6494 09.23

8217,0

№
 п.п.

Наименование

Площадь земельного участка1

2

3

4

Площадь застройки жилого дома, трансф.подстанции

Площадь проездов и парковок

Площадь тротуаров

Площадь озеленения, в том числе

Площадь отмосток

154

28,17

- хозяйственных

199

776

Количество

5

8

9

Коэффициент застройки, %

10

Количество жителей (при обеспеченности 24 кв.м/чел.)

Общее количество автостоянок, в том числе:

- в подземной автостоянке;

- наземных открытых парковок, из них 45

Всего

84 70

Ед.изм.

21 24

4070,0 4147,0 744,0

(30,0)

72,0

1295,0

690,0

Площадь  площадок, в том числе: 386,0

(230,0)

170 606

105 94

1251,0

322,0

6

7

II этап стр-ва дополнит.
благоустр-ва

в границах

54,0

- пожарный проезд с георешеткой (109,0) (109,0)

- детских игровых;

- физкультурных;

- для отдыха взрослых;

(102,0)

(24,0)

для маломобильных групп населения 2 18 20

744,0

I этап стр-ва

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

%

чел.

м/мест

м/мест

м/мест

м/мест

в том числе для инвалидов-колясочников 1 1 2м/мест

2314,7

2284,0

653,0

230,0

-

989,0

1570,7

-

142,0

(67,0)

528,0

(297,0)

158,0

956,3 2207,3

331,0

(75,0) (177,0)

(24,0)

(30,0)

Таблица 3. Технико-экономические показатели земельного участка
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р) обоснование возможности осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства
по этапам строительства, реконструкции с выделением этих этапов (при необходимости)

Строительство объекта «Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания
жилой застройки, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства» предусматривается в два
этапа:

1 этап - I этап строительства – корпус №1, подземная автостоянка, объекты обслуживания жилой застройки;

2 этап - II этап строительства – 3-х секционный корпус №2, подземная автостоянка, объекты обслуживания жилой
застройки.
   Ввод второго этапа строительства осуществляется после ввода в эксплуатацию первого этапа строительства.

Данным разделом рассматривается 2 этап строительства, который состоит:
1) Остальная часть подземной автостоянки;
2) Корпус 2, полностью;
3) Остальаная наземных парковок и придомовых площадок.

В составе объекта предусматривается:
- конструкции подземной автостоянки возведены в период возведения 1 этапа строителства;
- строительство многоквартирного жилого дома Корпус 2;
- подведение инженерных коммуникаций от 1 этапа строительства:

- электроснабжение от трансформаторной подстанции №3 по ГП;
- водоснабжение от насосной станции расположенной в Корпусе 1;
- теплоснабжение от ИТП расположенного в Корпусе 1;

- участок бытовой канализации для Корпуса 2;
- благоустройство территории 2 этапа строительства, включающее в себя организацию проездов, тротуарную сеть,

устройство площадок различного функционального назначения: для игр детей, спорта, отдыха, площадка для
мусорных контейнеров, озеленение.

с) сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением
людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для объектов капитального
строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

Не предусматривается.

т) идентификационные признаки объекта капитального строительства, предусмотренные Федеральным законом
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

1)  назначение - жилое здание с помещениями общественного назначения;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические

особенности которых влияют на их безопасность - объект проектирования не принадлежит к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;

3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут
осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - опасных природных процессов и явлений
и техногенных воздействий на территории строительства входе подготовки проектной документации не выявлено;

4) принадлежность к опасным производственным объектам - не относится;
5) пожарная и взрывопожарная опасность

Степень огнестойкости жилого корпуса - II
Степень огнестойкости стоянки - I
Класс конструктивной пожарной опасности С0
Класс функциональной пожарной опасности:
- Ф 1.3 - жилая часть дома;
- Ф 5.2 - подземная автостоянка.

6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей - предусматривается;
7)уровень ответственности - II.
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у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на

добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа
документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов)

Перечень утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 2 апреля 2020 года № 687 (В редакции, введенной в действие приказом Росстандарта от 6
июля 2022 года № 1653).

ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной
документации, о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с
требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, градостроительным планом
земельного участка (в случае подготовки проектной документации в отношении линейного
объекта - документацией по планировке территории), заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том
числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением
технических условий

       Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими
регламентами, в том числе .устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта  И.В. Карпов

   Обоснование расположения объекта в приаэродромных зонах Проектная документация
разработана в соответствии с Федеральным законом №135-Ф3 от 01.07.2017г.

1) В соответствии с п.З ст.4 Федерального закона от 01.07.2017г. №135-Ф3 получены согласования на
размещение объекта капитального строительства со следующими аэропортами города Новосибирска:

− Аэродром Гвардейский - письмо исх.№ 791/18-944 от 06.09.2022г. (в/ч 3733);
В соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от

05.08.2022 №245 приаэродромная территория ВНГ РФ Сибирского округа национальной гвардии воинской
части 3733 (аэропорт «Гвардейский») состоит из семи подзон, в которых устанавливается ограничение
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Земельный участок полностью находится в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома
Новосибирск («Гвардейский») ЗОУИТ 54:00-6.475, сектор третьей подзоны приаэродромной территории
аэродрома Новосибирск («Гвардейский») - 9, ограничение абсолютной высоты 371,8.

Абсолютная отметка местности с учетом фактической отметки «ноля» в системе высот - 139.85м (БС
142.762м) и высоты здания - 59,09м, суммарно составляет 198,94м (БС 201,852м), что не противоречит
размещению данного объекта капитального строительства в третьей подзоне приаэродромной территории
аэродрома Новосибирск («Гвардейский»).

Решением №791/18-944 от 06.09.2022г. командира войсковой части 3733 сообщается, что объект
капитального строительства находится на удалении 12,66км и расположен вне полос воздушных проходов,
вне окружности 3 км и согласования строительства с войсковой частью 3733 не требуется.

Земельный участок полностью находится в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома
Новосибирск («Гвардейский») ЗОУИТ 54:00-6.476, в которой запрещается размещать объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Земельный участок полностью находится в зоне с особыми условиями использования территории
54:00-6.478, приаэродромной территории аэродрома Новосибирск («Гвардейский»).

Объект «Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания
жилой застройки, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства. I этап
строительства - корпус №1 с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания жилой застройки. II этап
строительства - 3-х секционный корпус №2 с подземной автостоянкой» не способствует привлечению и
массовому скоплению птиц.

Вывод: на основании вышеизложенного размещение данного объекта возможно во всех трёх подзонах.
− аэродром Новосибирск (Толмачево) - решение б/н от 20.10.2022г. (АО «Аэропорт Толмачево»);
− аэродром Новосибирск (Ельцовка) - заключение №3/3281.0/3283 от 12.09.2022г. (Филиал ПАО «ОАК» -

«НАЗ им. В.П. Чкалова»).

2) В соответствии с п.4 ст.4 Федерального закона от 01.07.2017г. №135-ФЗ был сделан запрос в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Новосибирской области (Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области) №17 от 12.02.2023 и
получен отрицательный ответ №01/108 от 16.01.2023 в согласовании на основании отсутствия нанесенных
на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной власти санитарно-защитных зон
аэродромов г. Новосибирска.

3) ООО Акредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические центры и лабораторные
исследования» выдано экспертное заключение №12/656 от 18.11.2022г. по проекту размещения объекта
«Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания жилой
застройки, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства. I этап
строительства - корпус №1 с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания жилой застройки. II этап
строительства - 3-х секционный корпус №2 с подземной автостоянкой» - размещение объекта,
расположенного на ЗУ с кадастровым номером 54:35:064105:1353, соответствует требованиям с учетом
отсутствия негативного влияния от аэродромного оборудования и пролетающих воздушных судов.

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту от шума помещений с нормируемым
уровнем шума в соответствии с действующими нормами.

Для создания акустического комфорта в помещениях и обеспечения нормируемого уровня шумозащиты
предусмотрено:
- шумозащитное заполнение проемов окон (двухкамерные стеклопакеты, имеющие в притворе два контура
уплотняющих прокладок).

х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и
мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
1)Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения, ш. 136-2022-2-ИОС1;
2)Подраздел. Система электроснабжения, ш. 136-2022-2-ИОС1;
3)Подраздел. Система водоснабжения, ш. 136-2022-2-ИОС2;
4)Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ш. 136-2022-2-ИОС4.

ц) сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта
капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором
объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим
особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства

Объектом проектирования является: Многоэтажное здание жилого дома со встроенными
помещениями общественного назначения на первом этаже (функциональное назначение уточняется
отдельным проектом) и подземной автостоянкой.

Согласно Приказа Министерства строительства жилищьно-коммунального хозяйства РФ №374/пр от
10.07.2021г. Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и
функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
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у) перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на

добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа
документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов)

Перечень утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 2 апреля 2020 года № 687 (В редакции, введенной в действие приказом Росстандарта от 6
июля 2022 года № 1653).

ф) заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной
документации, о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с
требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, градостроительным планом
земельного участка (в случае подготовки проектной документации в отношении линейного
объекта - документацией по планировке территории), заданием на проектирование,
градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том
числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и
безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением
технических условий

       Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими
регламентами, в том числе .устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта  И.В. Карпов

   Обоснование расположения объекта в приаэродромных зонах Проектная документация
разработана в соответствии с Федеральным законом №135-Ф3 от 01.07.2017г.

1) В соответствии с п.З ст.4 Федерального закона от 01.07.2017г. №135-Ф3 получены согласования на
размещение объекта капитального строительства со следующими аэропортами города Новосибирска:

− Аэродром Гвардейский - письмо исх.№ 791/18-944 от 06.09.2022г. (в/ч 3733);
В соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от

05.08.2022 №245 приаэродромная территория ВНГ РФ Сибирского округа национальной гвардии воинской
части 3733 (аэропорт «Гвардейский») состоит из семи подзон, в которых устанавливается ограничение
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Земельный участок полностью находится в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома
Новосибирск («Гвардейский») ЗОУИТ 54:00-6.475, сектор третьей подзоны приаэродромной территории
аэродрома Новосибирск («Гвардейский») - 9, ограничение абсолютной высоты 371,8.

Абсолютная отметка местности с учетом фактической отметки «ноля» в системе высот - 139.85м (БС
142.762м) и высоты здания - 59,09м, суммарно составляет 198,94м (БС 201,852м), что не противоречит
размещению данного объекта капитального строительства в третьей подзоне приаэродромной территории
аэродрома Новосибирск («Гвардейский»).

Решением №791/18-944 от 06.09.2022г. командира войсковой части 3733 сообщается, что объект
капитального строительства находится на удалении 12,66км и расположен вне полос воздушных проходов,
вне окружности 3 км и согласования строительства с войсковой частью 3733 не требуется.

Земельный участок полностью находится в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома
Новосибирск («Гвардейский») ЗОУИТ 54:00-6.476, в которой запрещается размещать объекты,
способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Земельный участок полностью находится в зоне с особыми условиями использования территории
54:00-6.478, приаэродромной территории аэродрома Новосибирск («Гвардейский»).

Объект «Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания
жилой застройки, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства. I этап
строительства - корпус №1 с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания жилой застройки. II этап
строительства - 3-х секционный корпус №2 с подземной автостоянкой» не способствует привлечению и
массовому скоплению птиц.

Вывод: на основании вышеизложенного размещение данного объекта возможно во всех трёх подзонах.
− аэродром Новосибирск (Толмачево) - решение б/н от 20.10.2022г. (АО «Аэропорт Толмачево»);
− аэродром Новосибирск (Ельцовка) - заключение №3/3281.0/3283 от 12.09.2022г. (Филиал ПАО «ОАК» -

«НАЗ им. В.П. Чкалова»).

2) В соответствии с п.4 ст.4 Федерального закона от 01.07.2017г. №135-ФЗ был сделан запрос в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Новосибирской области (Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области) №17 от 12.02.2023 и
получен отрицательный ответ №01/108 от 16.01.2023 в согласовании на основании отсутствия нанесенных
на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной власти санитарно-защитных зон
аэродромов г. Новосибирска.

3) ООО Акредитованный центр «Санитарно-эпидемиологические центры и лабораторные
исследования» выдано экспертное заключение №12/656 от 18.11.2022г. по проекту размещения объекта
«Многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания жилой
застройки, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Серафимовича. - I, II этапы строительства. I этап
строительства - корпус №1 с подземной автостоянкой, с объектами обслуживания жилой застройки. II этап
строительства - 3-х секционный корпус №2 с подземной автостоянкой» - размещение объекта,
расположенного на ЗУ с кадастровым номером 54:35:064105:1353, соответствует требованиям с учетом
отсутствия негативного влияния от аэродромного оборудования и пролетающих воздушных судов.

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие защиту от шума помещений с нормируемым
уровнем шума в соответствии с действующими нормами.

Для создания акустического комфорта в помещениях и обеспечения нормируемого уровня шумозащиты
предусмотрено:
- шумозащитное заполнение проемов окон (двухкамерные стеклопакеты, имеющие в притворе два контура
уплотняющих прокладок).

х) сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и
мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
1)Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения, ш. 136-2022-2-ИОС1;
2)Подраздел. Система электроснабжения, ш. 136-2022-2-ИОС1;
3)Подраздел. Система водоснабжения, ш. 136-2022-2-ИОС2;
4)Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, ш. 136-2022-2-ИОС4.

ц) сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта
капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором
объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим
особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства

Объектом проектирования является: Многоэтажное здание жилого дома со встроенными
помещениями общественного назначения на первом этаже (функциональное назначение уточняется
отдельным проектом) и подземной автостоянкой.

Согласно Приказа Министерства строительства жилищьно-коммунального хозяйства РФ №374/пр от
10.07.2021г. Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и
функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов

капитального строительства), вид объекта строительства определен:
многоэтажный многоквартирный жилой дом - 19.7.1.5
сооружение подземной автостоянки - 20.1.2.3

ч) сведения о наличии проекта рекультивации земель
Рекультивация земель не предусматривается.

ш) сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если присвоение класса
энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о
повышении энергетической эффективности

Согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009г. в целях повышения уровня энергосбережения к зданиям и
сооружениям предъявляются требования по энергетической эффективности.

Согласно СП 50.13330.2012 для оценки достигнутой при проектировании здания энергетической
эффективности в части потребности расхода энергии на отопление и вентиляцию в соответствии с
процентом отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии от нормируемой
величины (таблица 14 СП 50.13330.2012), устанавливается класс энергосбережения здания.

Для проектируемого жилого здания при снижении значения расчетного удельного расхода
энергетических ресурсов здания от нормативного на 21,6% по табл.15 СП 50.13330.2012 присваивается
класс энергосбережения «В» - высокий).

Для проектируемой подземной автостоянки согласно СП 50.13330.2012 требования к расходу тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания не нормируется, класс энергосбережения здания не
присваивается, энергетический паспорт не разрабатывается. На помещения автостоянки в соответствии с
п.1 СП 50.13330.2012 и Ст.11 закона №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» требования энергетической эффективности не распространяются.
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 Приложение №4 
к Дополнительному соглашению №1 от 02 августа 2023 г. 

к Договору №136 от 28 июня  2022 г. 
 
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «Формула 

комфорта» 
     К.Б. Кательников 
      
     «_____»  2023г. 
   м.п. 

ЗАДАНИЕ  
на корректировку научно-технической продукции Проектная документация  

и Рабочая документация по объекту: «Комплекс многоквартирных жилых домов 
по улице Серафимовича г. Новосибирска» 

№  
п/п 

Перечень основных данных и 
требований Основные данные и требования 

1 Основание для корректировки 
проекта 

Дополнительное соглашение №1 от 02 августа 
2023 г. к Договору №136 от 28 июня 2022 г. 

2 Вид строительства (новое, 
реконструкция, расширение) Новое строительство 

3 Стадийность проектирования 1) Проектная документация; 
2) Рабочая документация 

4 Исходные данные 
Заказчик предоставляет: 
3D визуализацию объекта с новым решением 
отделки фасада здания облицовочным кирпичам. 

5 Корректировка генерального плана 

Выполнить корректировку вертикальной 
планировки объекта в части: 
- принять за абсолютную отметку чистого пола 
первого этажа 1 этапа строительства 141,52; 
- принять за абсолютную отметку чистого пола 
первого этажа 2 этапа строительства 139,92; 
- откорректировать вертикальную планировку в 
соответствии с новыми абсолютными отметками 
чистого пола первого этажа 1 и 2 этапов 
строительства. 
Предусмотреть новое размещение 
трансформаторной подстанции между детской 
площадкой и Корпусом 2 второго этапом 
строительства. 

6 Корректировка проектной 
документации 

Выполнить корректировку проектной 
документации: 
1) Раздел 2. Схема планировочной организации 
строительства, в части: 
- корректировки абсолютных отметок чистого пола 
первого этажа 1 и 2 этапов строительства; 
- корректировка расположения трансформаторной 
подстанции. 
2) Раздел 3. Архитектурные решения, в части: 
- корректировки абсолютных отметок чистого пола 
первого этажа 1 и 2 этапов строительства; 
- корректировка помещений кладовых 2 этапа 
строительства; 
- корректировка площади и количества парковочных 
мест 1 и 2 этапов; 



№  
п/п 

Перечень основных данных и 
требований Основные данные и требования 

- корректировка материала отделки фасада на 
облицовочный кирпич; 
- корректировки санузла секции 3 второго этапа 
строительства; 
- корректировка окон по письму от 24.07.2023г. 
(ширина оконных и балконных блоков в квартирах). 
3) Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения, в части: 
- корректировка в связи с заменой материала 
отделки фасада на облицовочный кирпич. 
4) Раздел 7. Проект организации строительства, в 
части: корректировка календарного графика 
строительства 1 и 2 этапов строительства (стр. 55). 

7 Корректировка рабочей 
документации 

Откорректированные чертежи рабочей 
документации марки КЖ, выполненные ранее по 
п.6.2, 6.3 Календарного плана, а именно: 
1) Перерасчет несущих конструкций задания; 
2) Корпус 1:  
- корректировка армирования колонн ниже отм. 
0,000; 
- корректировка плит перекрытия на отм. -1,270; -
0,950, -0,070; 
- корректировка выпусков из фундаментной плиты 
в стены, колонны; 
3) Корпус 2: 
- корректировка армирования колонн ниже отм. 
0,000; 
- корректировка плиты перекрытия на отм. 0,070; 
- корректировка выпусков из фундаментной плиты 
в колонны. 

 
 
 
Директор ООО «ПИ ГиПЗ»       Т.В. Большаков 
 
 
 
Главный инженер проекта       И.В. Карпов 































































































 

Исп. Низовкина И.В.  
Тел.: 289-42-78   

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 80,  
приемная тел. (383) 224-87-10, факс (383) 224-99-38,  
e-mail: gorsety@eseti.ru  
р/счет 40702810500000030665 в БАНК ГПБ (АО)  
к/счет 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО 
ИНН 5406291470, КПП 775050001,  
БИК 044525823 

 
Директору ООО «Строй-Арт»   
Кулиджаняну А. К. 
E-mail: ayp1979@gmail.ru 

на вх.№ 3299/53 от 15.06.2022 
вх. № 3300/53 от 15.06.2022 
(исх. №27, 28 от 15.06.2022) 
 
 
О выдаче ТУ на вынос инженерных 
 сетей и снятия ОЗ 
 
 

Уважаемый Арсен Колевич! 
 

В ответ на Ваш запрос сообщаю: 
Согласно прилагаемой схеме градостроительного плана в границы земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064105:1354, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Степная - 
Серафимовича, попадают следующие объекты электросетевого хозяйства (ОЭСХ) АО «РЭС»: 

 КЛ-10кВ: 
- ТП-33-ТП-35; 
- ТП-38-ТП-57; 
- ТП-57-РП-1, принадлежат АО «РЭС». 
 КЛ-0,4кВ: 
- кабельные линии 0,4 кВ от ТП-57 до ж. д. Серафимовича, 14; 
- кабельные линии 0,4 кВ от ТП-33 до д/сада №331 ул. Степная,17, принадлежат АО «РЭС». 
 ВЛ-0,4 кВ: воздушная линия 0,4 кВ от ТП-38, принадлежит АО «РЭС». 
Технические условия на вынос КЛ-0,4-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, принадлежащих АО «РЭС», будут 

выданы Вам после прохождения процедуры согласования ТУ в АО «РЭС». 
Также на Вашем земельном участке установлена охранная зона объекта «ВОЗДУШНЫЕ 

ЛИНИИ 04КВ ОТ ТП 33» с реестровым номером-54:35-6.350, при этом фактически указанный 
объект отсутствует в границах Вашего участка. 

По вопросу внесения изменений в границы охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, сообщаем: 
В соответствии со ст.32 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» изменение границ зоны с особыми условиями использования территорий 
происходит на основании акта органа власти, с обязательным приложением подготовленных в 
электронной форме текстового и графического описания местоположения границ. Подготовка 
данного документа невозможна без проведения кадастровых работ. 

Указанные работы будут включены в план. 
 

Главный инженер  

 

С. Б. Барковский  

 

№ 53-03-2757 от 08.07.2022 

mailto:gorsety@eseti.ru






































ПАО «Ростелеком»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/05/77240/22
на вынос и переустройство сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в 

границы строительства объекта: «Строительство многоквартирного, многоэтажного 
дома с подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:064105:1354»

1. Наименование     организации, 
которой выдаются ТУ

ООО «Строй-Арт»

2. Основание выдачи ТУ Заявление на выдачу технических условий исх. б/н б/д (вх. 
№0701/03/8749/22 от 05.07.2022)

3. Место расположения 
проектируемого объекта 
строительства

Новосибирская область, г. Новосибирск , ул. Серафимовича  
(кадастровый номер ЗУ 54:35:064105:1354)                                             

4. Объём выполняемых работ 
Заказчиком (подрядчиком) по 
проектированию

Разработать проект выноса и переустройства сооружений связи и 
перекладки всех кабелей в объеме, указанном в пункте 6

5. Дополнительные требования к 
проектированию

Предусмотреть:
1. Соблюдение охранной зоны ЛКСС (2 м от оси прокладки 

ЛКСС в обе стороны).
2. Производство работ в присутствии представителя 

Сервисного Центра г. Новосибирска ПАО «Ростелеком».
3. На всех рабочих чертежах проекта линии и сооружения связи 

ПАО «Ростелеком», попадающие в зону производства работ, 
должны иметь точную привязку к конкретным муфтам линии 
связи, смотровым устройствам кабельной канализации связи, 
нанесен штамп с предупреждающей надписью обязывающей 
подрядчика перед началом работ вызвать представителя ПАО 
«Ростелеком»: «Внимание кабель связи! Работы без 
представителя Сервисного Центра г. Новосибирска ПАО 
«Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ! Вызов представителя по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Выставочная, 15/3, тел.: (383) 343-54-53, 343-
55-33, диспетчер 266-25-30. О начале работ сообщить в 
Сервисный Центр г. Новосибирска Новосибирского филиала не 
позднее, чем за трое суток телефонограммой.

4. Котлованы, крановые площадки, временные дороги, места 
хранения техники и материалов, расположить за пределами 
охранных зон ЛКСС (2,0 метра).

5. Восстановление ЛКСС в случае их повреждения при 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель направления технических 

условий и согласований Сибирь
Управления технических условий и согласований 

проектов на инженерных сетях 
Центра технического учета

Департамента технического учета
Корпоративного центра

ПАО «Ростелеком»

Д.О. Маев
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выполнении работ.
6. Использование кабелей в полиэтиленовой оболочке, 

рекомендованных для прокладки в кабельной канализации, марку 
согласовать с Сервисным Центром г. Новосибирск 
Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

7. Для проектируемых смотровых устройств рекомендуется 
применять люки типа ГТС (ВЧШГ) 2.7-60 с 2-мя пружинами, РТИ-
EPDM, со второй опорной зоной, а также нижние крышки 
усиленного типа с запирающим устройством.

8. Количество каналов проектируемой кабельной 
канализации, места расстановки и типы кабельных колодцев 
согласовать с Сервисным Центром г. Новосибирск 
Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

9. Смотровые устройства (колодцы) располагать вне зоны 
проезжих участков (газонная часть либо пешеходная часть).

10. Перекладку волоконно-оптических кабелей (ВОК) 
строительной длиной между существующими муфтами. Способ и 
условия перекладки предварительно согласовать с Сервисным 
Центром г. Новосибирск Новосибирского филиала ПАО 
«Ростелеком».

11. Места размещения муфт и номера кабельных колодцев, в 
которых будут размещаться муфты на ВОК, определяются после 
согласования с Сервисным Центром г. Новосибирск 
Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

12. Предусмотреть расходы на переключение кабелей связи 
и произвести переключение кабелей связи силами специалистов 
строительной подрядной организации в согласованные с 
Сервисного Центра г. Новосибирск Новосибирского филиала 
сроки и в присутствии работников Сервисного Центра г. 
Новосибирск Новосибирского филиала.

13. Расстояние от блоков кабельной канализации и 
смотровых устройств не менее 1,5 м до проектируемого бортового 
камня проезжей части, не менее 1,0 м до бортового камня 
пешеходной части и ограждения.

14. Каналы кабельной канализации, попадающие на 
пересечениях с проезжей частью, в местах пересечений с 
временными проездами и под автостоянками перекрыть 
железобетонными плитами, предусмотреть усиление перекрытий 
смотровых устройств под проектируемыми автостоянками и на 
въездах во дворы, установить люки тяжелого типа.

15. Предусмотреть подъем (опускание) горловин смотровых 
устройств и усиление перекрытий при перепланировке улиц и 
площадей, устройстве (замене) уличных покрытий и в ходе других 
видов работ, изменяющих уровень тротуара (мостовой), 
горловины смотровых устройств довести до уровня 
проектируемого покрытия.

16. Мероприятия по сохранности сооружений связи в зоне 
производства работ.

17. Точный объем переустраиваемых ЛКСС определить на 
стадии проектирования и предварительно согласовать с 
Сервисным Центром г. Новосибирск Новосибирского филиала 
ПАО «Ростелеком».

18. Согласовать проект с Управлением архитектуры и 
градостроительства муниципального образования, владельцами 
коммуникаций и земельных участков.

19. Новая трасса прокладки линейно-кабельных сооружений 
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связи не должна быть обременена сервитутом на возмездной 
основе.

6. Объем работ, выполняемых 
Заказчиком (подрядчиком) по 
строительству

Выполнить:
1. Вынос кабельной канализации на участке:
 от кабельного колодца № 343-623 до кабельного колодца 

№343-647 – 1-о отверстная кабельная канализация.
2. Вынос кабелей на участке от кабельного колодца № 343-623 

до кабельного колодца №343-647:
 ВОК-8 № 343-013 (ПАО «Ростелеком») – 1 шт.;
 ВОК-8 № 351-013 (ПАО «Ростелеком») – 1 шт.;
 распределительный кабель (ТПП 50 х2 х 0,4) – 1 шт.;
 распределительный кабель (ТППэпЗ 10 х2 х 0,4) – 2 шт.

3. Способ выноса ЛКСС определить проектным решением.
4.  Перекладку и переключение всех кабелей, находящихся в 

существующей кабельной канализации на момент выполнения 
работ.

5.  Все работы по переключению кабелей должны быть 
проведены с минимальным перерывом действия связи. Сроки по 
переключению кабелей согласовать с Сервисным Центром г. 
Новосибирск Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

6. Предусмотреть вынос кабелей других операторов, 
находящихся в кабельной канализации ПАО «Ростелеком». Вынос 
кабелей связи сторонних операторов и организаций выполнять по 
техническим условиям, выданным этими организациями. При 
выполнении работ по выносу сооружений связи в зоне 
производства работ самостоятельно согласовать с арендаторами 
время переключения (выноса) линейно-кабельных сооружений, им 
принадлежащих.

7. Окончательный объем работ по количеству переключаемых 
кабелей связи ПАО «Ростелеком», а также по выносу кабельной 
канализации, трассу для строительства кабельной канализации и 
выносимых кабелей ПАО «Ростелеком», точные длины 
выносимых участков кабелей связи с учётом технологического 
запаса и точки переключений, вновь проложенных кабелей связи 
на действующие   кабели связи, определить при проектировании 
совместно со специалистами Сервисного Центра г. Новосибирск 
Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

7. Порядок выполнения работ, 
требования к Заказчику 
(подрядчику) по проектированию

1. В соответствии с техническими условиями разработать 
проект силами организации, имеющей аккредитацию в 
саморегулируемой организации (СРО) с правом осуществления 
проектирования объектов в отрасли связи в соответствии с 
законодательством РФ, и согласовать его с Новосибирским 
филиалом ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Ермака, 39, e-mail:  office-nsk@sibir.rt.ru. 

2. В случае необходимости перекладки кабелей арендаторов 
кабельной канализации ПАО «Ростелеком», необходимо 
обратиться за информацией к собственникам кабелей связи.

3. Проект переустройства/выноса линейно-кабельных 
сооружений связи (вынос кабелей из зоны проведения работ) и их 
защиты на отдельных участках выполнить в соответствии с 
действующими СНиП, нормами технологического 
проектирования РД 45.120-2000, «Руководством по строительству 
линейных сооружений местных сетей связи», ГОСТ Р 21.101-2020, 
ГОСТ Р 21.703-2020.

4. Оформить разрешительные документы и согласования, а 

mailto:office-nsk@sibir.rt.ru
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при необходимости и договорные отношения с собственниками 
земельных участков и иных объектов для строительства 
проектируемых линейно-кабельных сооружений связи по 
выбранной трассе.

8. Заказчик приступает к 
выполнению работ по 
строительству объекта при 
наличии

1. Проектно-сметной документации на вынос и 
переустройство кабельной канализации и перекладку кабелей 
связи ПАО «Ростелеком» и проектной документации на 
перекладку кабелей связи сторонних организаций, согласованной 
с Сервисным Центром г. Новосибирск Новосибирского филиала 
ПАО «Ростелеком».

2. Справки-допуска на производство работ, оформленной в 
установленном в Сервисном Центре г. Новосибирск 
Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» порядке.

3. Представителя Сервисного Центра г. Новосибирск 
Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком», выполняющего 
функции технического надзора.

4. Информации об ответственных лицах (копия приказа о 
назначении представителя Заказчика, выполняющего функции 
технического надзора при работах в охранной зоне кабеля и список 
всех лиц, задействованных при проведении работ с подписью об 
ознакомлении с правилами ПОЛСС и приказом) и контактных 
телефонах для взаимодействия технического персонала.

9. Действия Заказчика при 
создании аварийной ситуации на 
линии связи

1. При обнаружении подземных кабельных линий, не 
обозначенных в технической документации, Заказчик обязан 
незамедлительно прекратить работы, принять меры для 
обеспечения сохранности кабеля связи и сообщить об этом в 
Сервисный Центр г. Новосибирск Новосибирского филиала ПАО 
«Ростелеком», тел. (383) 343-54-53, 343-55-33, 343-54-53, 
диспетчер 266-25-30.

2. В случае повреждения сооружений связи Заказчик обязан 
немедленно сообщить об этом в ПАО «Ростелеком» по телефонам, 
указанным в п.9.1 и обеспечить их восстановление в полном 
объеме за счет сил и средств заказчика.

10. Требования к Заказчику при 
проведении работ

1. Все работы вблизи охранной зоны (не менее 25 м в каждую 
сторону от оси кабеля) и в охранной зоне (не менее 2 м в каждую 
сторону от оси кабеля) кабелей связи ПАО «Ростелеком» 
проводить в строгом соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578, только в 
присутствии и под надзором представителей Сервисного Центра г. 
Новосибирска Новосибирского филиала.

2. Совместно с представителями Сервисного Центра г. 
Новосибирск Новосибирского филиала провести предварительные 
мероприятия, направленные на сохранность действующих кабелей 
связи ПАО «Ростелеком», а именно:

 перед началом работ определить трассу прохождения и 
глубину залегания кабелей связи в местах сближения и 
пересечения с участком работ;

 обозначить трассу кабеля связи временными 
предупредительными знаками;

 составить акты уточнения трассы кабеля связи и принять на 
сохранность средства их обозначения на время 
производства работ;

 по результатам вышеуказанных работ, нанести на план-
схему места производства работ трассу прохождения 
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кабелей связи ПАО «Ростелеком», с использованием 
ориентиров по проекту.

3. Количество подлежащих выносу кабелей связи уточнить 
перед выполнением работ.

4. Переустройство сетей связи ПАО «Ростелеком», 
попадающих в границы работ должно быть выполнено до начала 
производства строительных работ на объекте.

5. Предусмотреть организационные и технические 
мероприятия по защите линейно-кабельных сооружений от 
повреждений, связанных со смещением грунта, при выполнении 
работ за пределами охранной зоны линий связи.

6. Строительно-монтажные работы должны выполняться 
силами организации, имеющей аккредитацию в саморегулируемой 
организации (СРО) с правом осуществления строительства 
объектов в отрасли связи в соответствии с законодательством РФ.

7. Лицам, допущенным к работам по прокладке кабеля в 
кабельной канализации, пройти вводный инструктаж в Службе 
охраны труда Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» перед 
выполнением работ. При выполнении работ в смотровых 
устройствах соблюдать «Правила по охране труда при работе в 
ограниченных и замкнутых пространствах», утверждённые 
Приказом Министерства труда социальной защиты Российской 
Федерации от 15 декабря 2020 г. № 902н.

8. Согласно «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» 
переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, 
связанные с новым строительством, расширением или 
реконструкцией (модернизацией) населённых пунктов и 
отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением 
новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся 
Заказчиком в соответствии с государственными стандартами и 
техническими условиями ПАО «Ростелеком». В соответствии со 
ст. 6. Федерального закона «О связи» №126-ФЗ от 07.07.2003, при 
переносе или переустройстве линий и сооружений связи 
оператору связи возмещаются расходы, связанные с такими 
переносом или переустройством, причем возмещение может 
осуществляться по соглашению сторон в денежной форме либо 
посредством переноса или переустройства линий связи и 
сооружений связи заказчиком строительства за свой счет в 
соответствии с нормативными правовыми актами и выдаваемыми 
организацией связи техническими условиями. Регистрационные 
действия по внесению изменений в ЕГРН, включая проведение 
работ по внесению изменений в технический план данного 
линейно-кабельного сооружения связи и сведения 
государственного кадастрового учёта выполнить за счёт заказчика.

9. Строительство линейно-кабельных сооружений связи, 
прокладку и монтаж кабелей выполнять в соответствии с 
«Руководством по строительству линейных сооружений местных 
сетей связи» (АО «ССКТБ-ТОМАСС», М., 2005 г.). 

10. Длина запаса кабеля в кабельных колодцах ПАО 
«Ростелеком» не должна превышать длину, указанную в п. 4.54 
«Руководства по строительству линейных сооружений местных 
сетей связи» (АО «ССКТБ-ТОМАСС», М., 2005 г.).

11. ВОК должны быть покрашены желтой краской на 
участках шириной 30 см по окружности кабеля во всех колодцах.

12. В кабельных колодцах предусмотреть герметизацию 
кабельных каналов, маркировку проложенных кабелей. 



6

ТУ № 01/05/77240/22
ПАО «Ростелеком»

Маркировка (биркование) кабеля осуществляется в смотровых 
устройствах по всей трассе прокладки кабеля полимерными 
бирками или бирками КМП (пластмассового маркировочного 
комплекта).

13. После окончания строительных работ подготовить 
объект строительства к сдаче с участием представителей 
Сервисного Центра г. Новосибирск Новосибирского филиала ПАО 
«Ростелеком» с предоставлением исполнительной документации.

14. Состав исполнительной документации уточнить на 
портале ПАО «Ростелеком» по ссылке: 
https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/.

15. Исполнительную документацию (1экз. на бумажном 
носителе + 1экз. в электронном виде), подписанную лицом, 
осуществляющим технический надзор, предоставить в Сервисный 
Центр г. Новосибирск Новосибирского филиала ПАО 
«Ростелеком»: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 17, (383)204-81-
16; (383)219-43-47, Суханов Иван Александрович.

11. Особые условия В охранной зоне линий связи запрещается:
1. Осуществлять строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта землеройными механизмами без 
согласования с ПАО «Ростелеком».

2. Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов, устраивать заграждения и другие препятствия.

3. Самовольно подключаться к линии связи.
4. Совершать иные действия, которые могут причинить 

повреждения сооружениям связи.
12. Срок действия настоящих 
технических условий

1. Срок действия ТУ – 2 года.
2. В случае изменения границ производства работ данные 

технические условия считать недействительными.
13. Примечания Выписка из правил «Охраны линий и сооружений связи РФ» 

№ 578 от 09.06.95 г.:
п.50. Юридические и физические лица, не выполняющие 

требования настоящих Правил, а также нарушающие работу линий 
и сооружений связи привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

п.53. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с 
действующим законодательством независимо от привлечения 
лица, виновного в нарушении настоящих Правил, к 
административной или уголовной ответственности.

Колегова Ольга Владимировна
(383) 219-45-47
Olga.V.Kolegova@sibir.rt.ru

https://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/tz/documents/
mailto:Olga.V.Kolegova@sibir.rt.ru
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СРО-П-029-25092009

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ЦСП 09/23-1065-7625

Наименование Сведения

(дата) (номер)

12.09.2023 г.

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
объектов капитального строительства

(вид саморегулируемой организации)

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты)

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)

выдана Обществу с ограниченной ответственностью "Проектный институт Гражданских и Промышленных
Зданий"

(фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического лица)

Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение
научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО

«ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)
(полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации)

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется)
отчество индивидуального предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью
"Проектный институт Гражданских и

Промышленных Зданий",
ООО "ПИ ГиПЗ"

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5406506943
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

1085406040895

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 630112, Россия, Новосибирская область , г.
Новосибирск, ул. Гоголя, д. 44, оф. 306

1.5.  Место  фактического  осуществления  деятельности  (только  для
индивидуального предпринимателя) ---

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации 1065

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица 
в саморегулируемой организации:

2.2.  Дата  регистрации  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя  в  реестре  членов  саморег улируемой  организации
(число, месяц, год)

«24» октября 2019 г.

2.3.  Дата  (число,  месяц,  год)  и  номер  решения  о  приеме  в  члены
саморег улируемой организации

Протокол Правления № 02-2210-Ц-19 от «22»
октября 2019 г.

2.4.  Дата  вступления  в  силу  решения  о  приеме  в  члены
саморег улируемой организации (число, месяц, год) «24» октября 2019 г.

2.5.  Дата  прекращения  членства  в  саморег улируемой  организации
(число, месяц, год) ---

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой
организации ---
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2

3.1.  Дата,  с которой член саморег улируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации,  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства  по  договору  подряда  на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации,  по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 
выполнения работ:

в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектов, объектов использования

атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных

объектов капитального строительства
(кроме объектов использования

атомной энергии)

в отношении объектов использования
атомной энергии

«24» октября 2019 г. «24» октября 2019 г. ---

3.2.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморег улируемой организации по обязательствам по договору подряда
на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации,  по договору строительного подряда, по
договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):
a) первый ----
б) второй ----
в) третий не превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублейV
г) четвертый ----
д) пятый* ----
е) простой* в случае если член саморегулируемой организации осуществляет только снос объекта

капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта
капитального строительства

-

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

3.3.  Сведения  об  уровне  ответственности  члена  саморег улируемой организации по обязательствам по договору подряда
на  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации,  по договору строительного подряда, по
договору  подряда  на  осуществление  сноса,  заключенным  с  использованием  конкурентных  способов  заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

a) первый ----
б) второй ----
в) третий ----
г) четвертый ----
д) пятый* ----
* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1.  Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число,
месяц, год) ---

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ *
---

* указываются сведения только в отношении действующей меры дисциплинарного воздействия

Генеральный директор Косткин А.А.

М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)(должность уполномоченного лица)



ООО «Изыскатель-С» 
Свидетельство 01-И-№0073-2 от 22 ноября 2011 г. о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Экз. N 
Арх. N 002-371 

«Многоквартирный многоэтажный дом по ул. Степная в 
г.Новосибирске» 

Технический отчет 
по результатам инженерно- геодезических изысканий 

002-371-ИГДИ

2022г. 
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1. Введение

Инженерные изыскания для разработки проекта 
«Многоквартирный многоэтажный дом по ул. Степная в 
г.Новосибирске» производились изыскательской 
организацией ООО «Изыскатель-С» в августе 2022 года. 

Объект расположен на кадастровом участке № 
54:35:064105:1354. На основании данных Единого 
государственного реестра недвижимости категории 
земель- земли населенных пунктов. Виды разрешенного 
использования- Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; 
подземные гаражи и автостоянки; объекты обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
многоэтажного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15 % от общей площади дома; 
предоставление коммунальных услуг (3.1.1) – объекты, 
обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
данных объектов. 

При производстве работ была принята система 
координат города Новосибирска и Правобережная 
система высот. 

Изыскания проводились на основании технического 
задания и по договору № 09Т/2022 от 02.08.22 с ООО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
"ФОРМУЛА КОМФОРТА". ООО «Изыскатель-С» 
является членом СРО, о чем свидетельствует выписка № 
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5898/2022 от 22.08.2022 г. Все работы выполнены в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 

2. Изученность территории 
 
Участок инженерно-геодезических изысканий 

находится - г. Новосибирск, ул.Степная. 
 На территорию города Новосибирска в 

Муниципальном Бюджетном Учреждении «Геофонд» 
имеются топографические планы масштаба 1:500. Для 
полевых работ в МБУ «Геофонд» получена копия 
топографического плана на испрашиваемый участок. 

Ранее ООО «Изыскатель-С» не выполнял работы на 
данной территории. 

На отчетном участке проведена корректура 
существующих планов в границах заказа, отсутствующая 
на местности ситуация зачеркивалась на копии топоплана, 
взяты контрольные промеры, топографическая съемка в 
масштабе 1:500 частично выполнена заново. 

3. Физико-географические условия района работ и 
техногенные факторы 

 
Территориально площадка расположена в Ленинском 

районе, улица Степная- улица Серафимовича, в центре 
левобережной части города Новосибирска. В 
геоморфологическом отношении площадка расположена 
на третьей надпойменной террасе р. Обь. 
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На период изысканий площадка представляет 
территорию бывшей застройки двухэтажными жилыми 
домами, застроена, с сетью подземных коммуникаций. 
Растительность представлена травянистым покровом 
(бурьян), заросли кустов (клен), отдельно стоящие тополя, 
во дворах посадки сирени, черемухи, ранетки. 

Рельеф площадки относительно ровный до 0⁰49' с 
уклоном на северо-запад. 

Отметки поверхности изменяются от 141,1м до 
137,7м. 

Рис 1 
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Наблюдения за климатом,  в пределах 

рассматриваемой территории,  ведутся на 
метеорологической станции Огурцово (Новосибирск. 

Согласно СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология», климат г. Новосибирска входит в 
климатический район IB, объект расположен в 3 зоне 
влажности - сухой.  

Климат рассматриваемого района, обуславливаемый 
его положением внутри Азиатского материка и местными 
особенностями орографии, характеризуется, в целом, как 
континентальный и определяется резкими колебаниями 
температур воздуха. 

Наиболее характерными свойствами климата района 
является континентальность, выраженная изменчивостью 
атмосферного давления, температуры, влажности воздуха 
и других метеорологических элементов, как в суточном, 
так и в месячном и годовом ходе.  

Лето жаркое, часто дождливое, с возможным 
образованием заморозков в июне. Зима ранняя, 
продолжительная, суровая, с частыми снегопадами, 
метелями. В течение всей зимы возможны 
кратковременные оттепели. Переходные сезоны (весна, 
осень) короткие, отличаются неустойчивой погодой, 
поздними весенними и ранними осенними заморозками.  

Средняя годовая температура положительная и 
составляет +1,3ОС. Самый холодный месяц (январь) 
характеризуется средней температурой -17,7ОС и 
абсолютным минимумом -50 ОС. Наиболее теплым 
месяцем является июль, средняя температура которого 
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составляет +19,3 ОС. Абсолютный максимум температуры 
наблюдался в июле и достигал +37 ОС.  

Рисунок 1 – Повторяемость направлений ветра (м/ст 
Огурцово).

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее холодного месяца составляет 77%, наиболее 
теплого - 69%. 

Среднее годовое количество осадков равно 437 мм, из 
них 120 мм выпадает за ноябрь-март и за апрель-октябрь 
317 мм. 

Суточный максимум осадков приходится на теплый 
период года и составляет 95 мм. 

Снеговой район III. 
Основными факторами формирования микроклимата 

современного Новосибирска являются загрязнение 
атмосферы, искусственный нагрев ее городскими 
тепловыделениями, застройка и благоустройство 
территории, а также орография. Значительное отепляющее 
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влияние на микроклимат города оказывает Новосибирское 
водохранилище. Эти факторы приводят к повышению 
температуры в центре города, ослаблению потока 
солнечной радиации, увеличению облачности и 
количества выпадающих осадков. 

По условиям сейсмичности расчетная сейсмичная 
интенсивность в баллах шкалы MSK в соответствии с 
картой А для массового строительства для города 
Новосибирска составляет 6 баллов (СП 14.13330.2014). 

Сведения о наличии техногенных процессов, 
влияющих на формирование рельефа отсутствуют. 

 

4. Методика и технология выполнения работ 
 
Топографо – геодезические работы в объеме 3,2 Га в 

период изысканий разделены на три этапа:     
     -   подготовительный  

     -   полевой 
     -   камеральный 
В подготовительный период проводился сбор, 

предварительное изучение и обобщение необходимых 
исходных данных. Сформировано полевое подразделение 
с соответствующим  материально-техническим 
оснащением. Проведено обязательное 
сертифицированные измерительных приборов с 
получением соответствующих  свидетельств.  

В полевой период выполнены, предусмотренные 
заданием и программой работ, полевые работы и часть 
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камеральных работ,  необходимых для обеспечения 
соответствующего контроля качества и точности работ. 
После окончания полевых работ выполнялись оставшиеся 
камеральные работы.     

Вблизи объекта изысканий по данным МБУ 
«Геофонд» пункты геодезической сети, сети сгущения 
(съемочные сети) не обнаружены. В Новосибирской 
области расположена сеть спутниковых 
дифференциальных станций ГЛОНАСС. Технический 
отчет о создании ССДС НСО и каталог координат 
приняты в федеральный фонд пространственных данных 
на основании Акта приема-передачи пространственных 
данных и материалов в федеральный фонд 
пространственных данных от 18.12.2019г. 
Государственной бюджетное учреждение Новосибирской 
области "Центр цифровой трансформации Новосибирской 
области" предоставляет доступ к RTK (Real Time 
Kinematic) поправкам и файлам наблюдений RINEX 
автоматически в процессе наблюдений по договору 
№186к/2021 от 13 июля 2021 года. Исходные точки 
планово высотного обоснования определялись 
двухчастотным GPS оборудованием EFT M1 GNSS 
с.№NA10232163 (Свидетельство о поверке № С-ГСХ/11-
05-2022/154658843 действительно до 10.05.2023) методом 
статического наблюдения на точках. Центры точек 
закреплены на местности металлической арматурой 
длиной 20см. В силу временного характера закрепления на 
местности абрисы закладки не составлялись. Заключение 
об обработке базовых линий от исходных пунктов 
представлено в таблице 1. 

http://cngt.nso.ru/sites/cngt.nso.ru/wodby_files/files/page_25/akt.jpg
http://cngt.nso.ru/sites/cngt.nso.ru/wodby_files/files/page_25/akt.jpg
http://cngt.nso.ru/sites/cngt.nso.ru/wodby_files/files/page_25/akt.jpg
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Таблица 1 
 

Заключение по обработке 
Измерение Тип решения П. 

Точн. 
(Метр) 

В. 
Точн. 
(Метр) 

STP-1 Фиксированное 0,003 0,006 
STP-2 Фиксированное 0,004 0,005 

 
Съемочное обоснование развивалось путем 

определения временных пунктов с помощью спутниковой 
аппаратуры. Измерения проводились электронным 
тахеометром Nikon NPL-332 с.№ 042371 (С-ГСХ/11-05-
2022/154658844 действительно до 10.05.2023) в прямом и 
обратном направлении двумя приемами. Уравнивание 
съемочного обоснование производилось в программном 
комплексе Credo DAT 3.1. Топографическая съемка в 
масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5м застроенной 
территории выполнялась тахеометрическим способом с 
точек съемочной сети. 

Съемка текущих изменений также производилась 
методом Кинематики в реальном времени (RTK) с 
привязкой к базовой станции NSKW (порядка полутора 
километров от места работ). 

Дискретность записи измерений – 1 сек.; маска по 
возвышению – 12º; допустимый коэффициент снижение 
точности измерения за геометрию пространственной 
засечки – PDOP – 1,5 ед.; количество одновременно 
наблюдаемых спутников – не менее 17; плановая ошибка 
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по внутренней сходимости – 3 мм.; высотная ошибка по 
внутренней сходимости – 8 мм.; погрешность измерения 
высоты антенны ± 3 мм. Определение пикетов без 
прохождения "инициализации" не допускалось. 

Система координат города Новосибирска и система 
высот - Правобережная. 

Одновременно с производством топографической 
съемки велись абрисы ситуации и рельефа местности. 
Съемка подземных коммуникаций в местах их выхода на 
поверхность выполнялась также электронным 
тахеометром полярным способом или методом RTK, 
определялись отметки обечайки люка, отметки верха, 
расположенных в колодце труб, кабелей каналов, дна 
лотка и колодца. При обследовании колодцев подземных 
коммуникаций определено назначение инженерных 
коммуникаций, диаметр и материал труб. 

Вынос реперов на углы здания жилых домов 
осуществлялся с временных съемочных пунктов методом 
тригонометрического нивелирования. 

Заключение по обработке 
Измерение Длина F h факт. F h доп. 
Rp-1 - Rp-2 37,42 0,002 0,004 

Камеральная обработка материалов полевых 
изысканий производилась в программном комплексе 
CREDO_DAT 3.1.  
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Картограмма выполненных работ, совмещенная со 
схемой планово-высотной съемочной сети приведена в 
приложении. 

Топографический план участка в масштабе 1:500 с 
сечением рельефа 0.5 м (приложение) вычерчивался в 
формате tif. Топографическая съемка выполнена в полном 
соответствии с требованиями действующих инструкций, 
СП и СНиПов. По результатам выполнения камеральных 
работ составлен технический отчет, включающий в себя 
все графические и текстовые приложения согласно 
требованиям к материалам инженерных изысканий. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 
соответствии с техническим заданием, программой работ 
и требованиями нормативных документов. 

По результатам камеральной обработки, получен 
единый топоплан в-1 масштабе 1:500 в электронном виде в 
формате .tif и передан в МБУ «Геофонд» города 
Новосибирска для проверки и выдачи материалов 
изысканий в бумажном виде со штампом. Полевые и 
камеральные материалы оформлены в техническое дело по 
топографической съемке по заказу №159170, приняты в 
отделе контроля инженерных изысканий без замечаний и 
внесены в информационную базу инженерно-
геодезических изысканий МБУ «Геофонд». 

5. Сведения по контролю качества и приемке
работ

Геодезический контроль линейных и высотных 
измерений заключался в проверке соответствия качества и 



1 Пояснительная записка  

002-371-ИГДИ
Лист 

13 Изм. Кол.у
 

Лист №док
 

Подп. Дата 
Фор мат  A4  

13 
В

за
м.

 и
нв

. №
П

од
п.

 и
 д
ат
а

И
нв

. №
 п
од
л.

точности фактически выполненных работ к требованиям 
действующих нормативных документов. 

Контроль, как обязательная составная часть 
инженерных изысканий объекта, выполнялся на каждом 
этапе работ (измерение длин линий, выполнение 
технического нивелирования, съемки местности, 
измерение вертикальных и горизонтальных углов). 
Общий контроль и приемку выполнял начальник отдела 
инженерных изысканий ООО «Изыскатель-С».  

Общий контроль и приемку выполнял начальник 
отдела инженерных изысканий ООО «Изыскатель-С». 

6. Результаты инженерно-геодезических
изысканий

Все виды топографо-геодезических работ, 
выполнены в полном объеме и соответствуют 
требованиям технического задания, СП 47.13330.2012, 
СП 11-104-97 и иным нормативным документам. 

7. Использованные документы и материалы

Все работы выполнены в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов: 

- Условные знаки для топографических планов
масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. – М.: ФГУП 
«Картгеоцентр», 2004; 

- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения: утвержден и введен 
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в действие приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 30.12.2016г. №1033/пр: дата введения 2017-
07-01. – М: Стандартинформ, 2017;

- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в
строительстве (Актуализированная редакция СНиП 
3.01.03-84): утвержден приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.10.2017г. №1469/пр: дата 
введения 2018-04-25. – М: Стандартинформ, 2018; 

- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические
изыскания для строительства. Общие правила 
производства работ: утвержден приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 22.12.2017г. №1702/пр: дата 
введения 2018-06-23. – М: Стандартинформ, 2018 

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания
для строительства: дата введения 1998-01-01. – М: 
ПНИИИС Госстроя России, 1997;        

- Правила по технике безопасности на топографо-
геодезических и картографических работах (ПТБ-88). 
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М: Стандартинформ, 2018 
- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства: дата введения 1998-
01-01. – М: ПНИИИС Госстроя России, 1997;         
- Правила по технике безопасности на топографо-
геодезических и картографических работах (ПТБ-
88). 

 
Граница съемки указана в приложении к 
настоящему ТЗ. Корректуру топоплана 
выполнить в масштабе 1:500 с высотой 
сечения рельефа 0,5. Внести изменения в 
«дежурный план» МБУ «Геофонд». 
Общая площадь съемки составляет 3.2га. 
 
 

8 Требования к составу, 
порядку и форме 
представления 
изыскательской продукции 
заказчику 

Документация передается Заказчику в 
3 экземплярах на бумаге в 
сброшюрованном виде и в 1 экземпляре в 
электронном виде. 

Передача информации на электронных 
носителях должна осуществляться в 
формате Word, AutoCAD, PDF 

 
Приложение: 
1 Схема границ съемки 
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1. Общие сведения 
Настоящая программа на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом по ул. 
Степная в г. Новосибирске» подготовлена в соответствии с техническим 
заданием Заказчика на выполнение инженерно-геодезических изысканий.  
Заказчик: ФБУ "Новосибирский ЦСМ". 

Местоположение объекта изысканий: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул.Степная. 

Основание для выполнения работ: техническое задание на выполнение 
инженерно-геодезических изысканий (приложение №1 к Договору на 
выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки проектной 
документации по объекту). 

Вид строительства:    Строительство 
Стадия проектирования:   Предпроектная  документация, 
рабочая документация 
Данные о границах площадки строительства, сведения и данные об 
объекте:      Границы производства изысканий 
принять согласно схеме (Приложение к Техническому заданию) 
Срок выполнения этапов работ:  Согласно календарного графика 
выполнения работ 
Вид градостроительной деятельности: Инженерные изыскания для 
строительства: 3,2Га 
Цели и задачи изысканий: Заключается в получении необходимых и 
достоверных данных для обоснования проектных решений и обеспечения в 
дальнейшем безопасности эксплуатации проектируемых объектов. 

 

2. Оценка изученности территории 

Ранее на данной территории ООО «Изыскатель-С» работы не выполнял. 

 

 

3. Краткая характеристика участка работ 

Территориально площадка расположена в Ленинском районе, улица 
Степная- ул.Серафимовича, в центре левобережной части города 



Новосибирска. Общая площадь территории топографической съемки – 3,2 га. 
Рельеф местности ровный. 

  

4. Инженерно-геодезические изыскания 
 

Съемка на топоплане в масштабе 1:500, полученном в «Фонде 
пространственных данных Новосибирской области (ГБУ НСО «Геофонд 
НСО»), нуждается в обновлении. 

Съемку выполнить в системе координат г.Новосибирска и 
Новосибирской системе высот. 
Полевые работы по данному объекту выполняются бригадой ООО 
«Изыскатель-С». 
№ Перечень основных инженерно-

геодезических работ 
Объем работ Масштаб съемки 

1 Рекогносцировочное 
обследование участка 

3,2 га 1:500 

2 Создание планово-высотной 
геодезической основы с 
применением 2-х частотных 
спутниковых приемников 

2 точки  

3 Тахеометрическая съемка участка 
с применением тахеометра 

3,2га 1:500 

4 Составление топоплана в 
электронном виде и на бумажной 
основе 

3,2 га 1:500 

 
Выполнение полевых изысканий на данном объекте преследует цель 

получения в достаточном объеме инженерно-геодезических материалов для 
разработки проекта вышеназванного объекта. 

 
5. Последовательность и методы выполнения инженерно-

геодезических изысканий. 

• С применения двухчастотного спутникового геодезического приемника 
EFT M1 GNSS (номер по ГОСРЕЕСТРУ 53818-13) и контроллера Blackview 
BV6000, программного комплекса EFT Post Processing, методом 
статистического наблюдения на пунктах Государственной геодезической 
сети (ГГС), полигонометрии и триангуляции различного класса (не менее 5 
пунктов), создать калиброванный район работ привязанный к местной 



системе координат МСК НСО зона-2 и Балтийской системе высот. В основе 
приемника EFT M1 GNSS лежит высокотехнологичная GNSS-плата Trimble 
BD970 с технологией Trimble Maxwell 6 для отслеживания данных спутников 
на 220 каналах. Благодаря этому приемник поддерживает широкий спектр 
спутниковых сигналов: GPS NAVSTAR, включая L2C и L5, ГЛОНАСС, 
BeiDou (COMPASS),Galileo и различные SBAS. В приемнике EFT M1 GNSS 
максимально реализованы технологии Trimble для точного и надежного 
позиционирования в сложных условиях с ограниченной видимостью 
небосвода. 

• При необходимости выполнить сгущение геодезической плановой и 
высотной основы до плотности, обеспечивающей выполнение 
топографической съемки, путем проложения магистрального хода по 
территории объекта. Измерение линий производить электронным 
тахеометром, двумя приемами в одном направлении в диапазоне точных 
измерений, при чем максимальная длина линий не должна превышать ЗООм, 
а точность измерений <1:2000. Под приемом следует принимать два 
наведения на отражатель и по три точных отсчета в каждом наведении. 
• На точках выполнить измерения GPS оборудованием, достаточных для 
последующего уравнивания ходов. Обработать и уравнять полученные 
измерения в программе Credo Dat. 
• С точек планово-высотного обоснования выполнить съемку местности 
в пределах отмеченной границы. 
• Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек в 
режиме RTK выполнить с соблюдением следующих условий: 

 дискретность записи измерений – 1 сек.; 
 период наблюдений на точке – 5 сек.; 
 маска по возвышению – 10º; 
 допустимый коэффициент снижение точности измерения за геометрию 

пространственной засечки – PDOP <5 ед.; 
 количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 12; 
 плановая ошибка по внутренней сходимости < 10 мм.; 
 высотная ошибка по внутренней сходимости < 15 мм.; 
 погрешность измерения высоты антенны ± 3 мм. 
 Определение пикетов без прохождения "инициализации" не допускать. 
При камеральном этапе работ должна быть выполнена окончательная 
обработка полевых материалов, оформление всех журналов и ведомостей, 
текстовых и графических материалов. Обработка результатов спутниковых 
наблюдений производить в ПО «EFT Field Survey», версия 2.1.0. 



Технический отчет подготавливается в соответствии с требованиями 
нормативных документов, технического задания заказчика.  

Состав отчета: 
Текстовая часть: 
- Введение; 
- Изученность территории; 
- Физико-географические условия района работ и техногенные факторы; 
- Методика и технология выполнения работ; 
- Сведения по контролю качества и приемке работ; 
- Результаты инженерно-геодезических изысканий; 
- Использованные документы и материалы.  
Текстовые приложения: 
- техническое  задание на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий; 
- программа работ на выполнение топографо-геодезических изысканий; 
- данные о метрологическом обеспечении средств измерений; 
- акт полевого, камерального контроля и приемки работ; 
Графическая часть: 
- картограмма выполненных работ; 
- топографический план в масштабе 1:500; 
 

6. Организация работ: 

Очередность выполнения согласно графика, после заключения 
договора, по мере выполнения  работ. Подрядчику выдавать 
предварительный материал топографической съемки масштаба 1:500. 
Особенности организации работ: нет. 
 
7. Метрологическое обеспечение средств измерений: 

Работы выполняются приборами, прошедшими метрологическое 
освидетельствование. 

8. Техника безопасности и охрана труда. 
Работы на объекте производятся в полном соответствии с 

требованиями по технике безопасности. Работники, не сдавшие экзамена по 
технике безопасности, не прошедшие инструктаж и медицинское 
освидетельствование, к выполнению работ не допускаются. Ведущий 
специалист назначает ответственного проведения работ, проверяет наличие 
средств защиты, приспособление транспортных средств для перевозки грузов 



и людей. По прибытии на объект руководитель выявляет опасные участки 
производства работ и проводит пообъектный инструктаж со всеми 
работниками. 
 
9. Перечень выдаваемых документов 

По результатам инженерно-геодезических изысканий подготовить 
отчет и выдать заказчику три копии документации на бумажных носителях и 
один экземпляр на цифровом (допустимые форматы файлов на цифровом 
носителе: pdf, dwg, tif, excel, word). 
 
10. Перечень выдаваемых документов 

При производстве инженерных изысканий и камеральной обработке 
полевых материалов, руководящими нормативными документами являются: 

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 
000, 1:1 000, 1:500. – М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2004; 

- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения: утвержден и введен в действие приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 30.12.2016г. №1033/пр: дата введения 2017-07-01. 
– М: Стандартинформ, 2017; 

- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве 
(Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84): утвержден приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.10.2017г. №1469/пр: дата введения 2018-04-25. 
– М: Стандартинформ, 2018; 

- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ: утвержден приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 22.12.2017г. №1702/пр: дата введения 2018-06-23. 
– М: Стандартинформ, 2018 

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства: дата введения 1998-01-01. – М: ПНИИИС Госстроя России, 
1997;         

- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических и 
картографических работах (ПТБ-88) 
 

Составил руководитель группы 
геодезии и топографии 
ООО «Изыскатель-С»      ______________   Ковчур Ю.В. 



Yrnep>x4eHa
rplrKa3oM @e4epalruofi clyxt6u

rIo SKOJIOII4TIeCKOMy, TeXHOJIOII4qeCKOMy

r,r aroMHoMy HaA3Opy

or 4 Mapra 2019 r. N 86

BbI III4CKA 14 3 eEECT pA qJI E IIOB CA MOPEr yJIpIPyE MO fi Opf ntl U3AUI4I,I

Accouuarluq (lluxeHepubre r.r3brcKaHrrq B crpoureJlbcrBe)) - O6uepoccuficrcoe
orpacJreBoe o6reAuuenne pa6oroAarelefi ((4II4CD

(noluoe H coKpar[eHHoe Har.rMeHoBaHr,re caMoperynrapyerraofi oprauusauuu)

Camopery.nl,rpyeMas opraH[3arlrrfl, ocHoBaHHaq Ha qJreHcrBe JrrrII, BbIrIoJrHflrcIrl[x lrHrI(eHepHble

II3bICKAHIIfl

(nra4 carraoperyrnpyervrofi opraunsaqnu)

115088, r. Mocrcna, yr. Maurunocrpoeulrs 1-r, A. 5, norr.l, er. 4, na6. 6a; www.oaiis.ru;
mail@oaiis.ru

(aapec Mecra HaxoxAeHr,rf, caMoperynnpyervrofi opraHr,r3aul,Iu, aApec ot[uqualruoro cafita r uutpopuaquouuo-

TeJIeKoMMyHuraunoHHofi cetu "HHtepuet", aApec elexrpouuofi novtu)
cPo-u-001-28042009

(perr.rcrpaunouuufi HoMep 3a{tucu B rocyAapcrBeHHoM peecrpe caMoperyJlllpyeMblx opranueaulrft)

O6rqecrso c orpaH HrIen uo fi ornercrBeH Hocrbro <il'Isblcxarelr-C>>
(Sanau,run, raun,(n cJryqae, ecrr.r r4Meercr) oruecrro saraurenr-Su3uqecxoro ltv\alarLr rIoJIHoe Hal4MeHoBaHI4e

3arBr{TeIfl -IOpra4I,ruecxoro nuua)

(.qara ) (uortlep )

HalrrraeuogaHl,Ie CaeAeHuq

1. CseAeHHs o rureHe caMoperyJlupyeuofi opraHIz3aIII4Ia:

1 . L llonuoe u (a cryvae, ecIrr urureercr) coKpaureHHoe HaHMeHoBaHHe

Iopr,rAr,rlrecKoro JIHITa uru $auurvlg) vtwfl, (n clyvae, eclu uueercr)
OTI{ECTBO IdHAPIBKI.!y aJIbHOTO IPEAIPHHLIMATEIq

O6uecrno c
orpanu.renuofi

OTBETCTBEHHOCTbK)

<<llgrrcrcarem-C> (OOO
<<llgucrcare.nb-C>,

I .2. Vlesru$raxaquoHuufi uotrrep H€uIororIJIarenbIrIHKa (I4HH) 5410114988

1.3. OcHosHofi rocy,uapctseHHrtfi peracrpaquonuufi HoMep (O|PH)
vutpr ocnosHofi rocyAapcrBesnltfi perplcrpaquounufi HoMep

r.rHArrBr,rAyaJrbHoro rpeAnpl,IHuMatenr (OIPHI4I)
102s403904162

1.4. A,qpec Mecra HaxoxAeHllt topuAl,IqecKoro JII,Iqa PO,630075,
Honocu6upcraa o6r., r.

Horocu6upcx, yJr. BorAana
Xuemslrqroro, A. 2, ronau.

135

t.J. MgUtU qJaKII4rtgUKUl U UUyrqEUrrrJlg

HHAr,rBHAyirJrbHOrO [peA[pHHHMarenr)
Ar,)l \

2. CseAeuns o rrJreHcrBe vt4aBr1yulbHofo [peA[pr.iHr4Marerq vrkr ropaAHqecKoto JIHIIa B

caMoper-yJrHpyen,toil opraHH3auaH :

2.1 . PerucrpaquosHsrfi HoMep qJIeHa B peecrpe qJIeHoB

caMopefyn Hpyer'rofi opfaHH3auHH

99



2.2. lara perucrpauuH ropuAuqecxoro nuqa
[peArrpHHuMaTeff B peecTpe qJreHoB

opraHu3arlna (uaclo, ruecrq, ro4)

V II 14 VH AI,iBI4AY {IJI b HOTO

caMoperyJrLrpyeuoft
06.08.2009

2.3. fina (.rucro, Mecflu, ro.{) u HoMep pelueHnf, o npueMe B qJreHbI

caMoperyJrupyeuofi opraHu3arlrrn
06.08.2009
flpororon

Koop.unHaulroHHoro coBera
Ir!13

2,4. Aana BcrynJreHrrr B cvty pelreHraf, o npueMe B qJreHbr

caMoperyJrnpyeuofi opraHu3arruu (uuclo, iuecrq, rog)
06.08.2009

2.5. lara rpeKpauleHHr qJreHcrBa B caMoperyJrnpyeuofi opraHu3arlr4n
(uucro, tr.lecrq, ro4)

2.6. OcHosaHr4q IpeKpauleHHfl rrJreHcrBa B caMoperylrapyenofi
opfaHH3auHH

3. Cnegeuur o Hturrar{r,ru y qJreHa caMoperyJrrrpyerr,rofi opraHr,r3ar{Hu npaBa BbrrroJrHeHnx pa6or:

3.1. Aara, c roropofi r{reH caMoperyJrupyenaoft opraHn3arlu}r rrMeer rrpaBo BbrrroJrHflTb
IrHxeHepHbIe H3brcrcaurrfl, ocyqecrBrsrb noAroroBKy npoexrnofi AoKyMeHTarIulr, crponTeJrbcrBo,
peKoHcrpyKIIHIo, Karrr,rrarrsrrfi peMoHT, cHoc o6rerroB KanlrraJrbHoro crpor,rreJrbcrBa no AoroBopy
rloAprAa Ha BbInoJrHeHHe rrHxeHepHbrx ursrcnannft, noAroroBKy npoexrHofi AoKyMeHTarIHH, rro

AoloBopy crpouTeJrbHoro rroAprAa, tro AoroBopy [oAp,Aa Ha ocyqecrBJreHae cHoca (nyxHoe
au4erurr):

B orHolreHI,IH o6texros
Karrl,rTEurbHoro cTpoHTeJIbcTBa

(xporrae oco6o oflacHbrx,
TEXHI{qECKII CJIOXHbIX H

yHHKaJIbHbrx o6rexron,
o6reKroe HcrIoJIb3oBaHHr

ar:orrruofi sneprr,ru)

B orHorrreHr4l.r oco6o olacHblx,
TEXHI,IqECKH CJIOXHbIX H

yHr,rKaJrbHbrx o6reKros
KarrHTaJrbHoro cTpor,rTeJlbcTBa

(xporr,re o6texros
HcrroJrb3oBanug arounofi

eHeprnu)

B orHorueHr,rz o6rexroe
ucnoJrb3oBaHuq atoturHofi

9HeprllH

06.08.2009 Her Her

3.2, Csercuus o6 ypoBHe orBercrBeHuocrrr qJreHa caMoperyJrupyeruofr opraHfi3arlrru rro
o6qsareflscrBaM rlo AoroBopy [oApflAa Ha BbrrroJrueH[e [Hrr(eHepubrx usrrcxanrlfi, noAroroBKy
npoexruofi AoKyMeHTarrvrv\ no AoroBopy crpor,rreJrbHoro rroApf,Aa, rro AoroBopy rroApflAa Ha

ocyqecrBneHlre cHoca, H crorrMocrn pa6or [o oAHoMy AoroBopy, B coorBercrBuu c KoropbrM
yKa3aHHbIM rrreHoM BHeceH B3Hoc B KoMrreHcaquosnrrfi $ong uosueuleHas BpeAa (nyxHoe
nugeruru):

v He rrpeBbrrrraer 25 000 000 (AnaAqars rqrr, MrrJrroHoB py6lefi)

B CJryr{ae ecJrH qJreH caMoperynHpyerr,rofi opraHr,BarryrH ocyqecrBJrfleT
ToJrbKo csoc o6rexra Kanr,naJrbHoro crponrenbcrBa, He csrgaHHHfi co
crpor,rreJrbcrBoM, peroncrpyrcquefi o6rex'ra KanHTaJILHoto

cTpoInTeJrbcTBa

(*) ganolnqerc, ToJIbKo AiL qJreHoB caMoperynupyeMbrx opraHr{3arrufi, ocHorannbrx Ha qJreHcrBe

a) uepnsrfi

6) eropofi

e) rperuft

r) uereeprsrfi

.u,) nnrsrfi <*>

e) npocrofi <*>



nr4tl, ocyrqecrBJrfl roulllx cTpoHTeJIbcTBo

3.3. CseaeHus o6 ypoBne orBercrBeHHocrrr rureHa caMoperyJulpyenrofi opraHIr3aII[Il rro

o6qgarertcrBaM no AoroBopy noApflAa Ha BbrrroJrueHrre IrHlICeHepHbIx ugucnanufi, noAroroBKy

npoercruofi AoKyMeHTaUVk\ lo AoroBopy cTpollreJlbHoro nOAprIAa, nO .4OrOBOpy [OAprIAa Ha

ocyqecrBJreHHe cHoca, 3aRJrrcrreHHbrM c rrcrloJrb3oBaHlreM KoHKyperrrHblx cnoco6on
3aKJrrcqeHrrq AoroBopoB, v [peAeJrbHoMy pa3Mepy o6rgaremcrB no raKHM AoroBopaM, B

coorBercrBuu c KoropbrM yKa3aHHbrM qJreHoM BHeceH B3Hoc B KoM[eHcalruoHsrtfi Qona o6ecneqeHufl

AoroBopHbrx o6qgarerucro (nyNuoe ort.4elu'm):

v He npeBbrrrraer 25 000 000 (lsalqarr rflrb MrIJrJrHoHoB pyd"rIefi)

(*) ganolsrerc, ToJrbKo Arq rureHoB caMoperyJrl{pyeMbrx opraHrrcallufi, ocuorauHblx Ha qJIeHcrBe

JrHrI, OoyqecrBJrrroqrx crpor,rreJrbcrBo

a) nepnsrfi

6) nropofi

n) rpernfi

r) uerneprsrfi

4) nrrrrfi <*>

4. CseAeHHs o rrprdocraHoBJreHull [paBa BbIrIoJIHrrb
noAroroBKy npoerruofi AoKyMeHTaqHH, crpouTeJlbcrBo,
cgoc o6terroB Kanr,rraJrbHoro crpor,rreirbcrBa:

I,IHXeHepHbIe H3bIcKaHHfl, OCyIUeoTBJITTb

peKoHcrpyKrruro, KannTa.nsHsIfi peMoHT,

4.1 . flara, c rcoropofi [pHocraHoBJIeHo npaBo BbrrIoJlHeHHr pa6or
(uncro, rraecrq, ro4)

4.2. Cpox, ua xo'roplrfi npuocraHoBJleHo npaBo BbInorHeHHt pa6or
<*>

<'&> yKa3blBalorcg cBeAeHHs roJIbKo B orHoIIreHHI,I

Aeft crByroqefi Mepbr Ar4crIlIrIJII,IHapHoro Bo3Aefi crBlL

3au. ncnorHHTeJrbHoro

/\ +=/

= 
3\t

r\a e-s

\'r^1\\"

H.A. fepqeu
(uHuqualu, Sarvrranrar)
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Приложение 5 

Обзорная карта района работ 

 
 

Условные обозначения: 
   граница участка изысканий. 
 
 
 
 Составил _________________ Ковчур Ю.В. 



Приложение 6 
Картограмма выполненных работ, совмещенная со схемой планово-высотного обоснования. 

 «Многоквартирный многоэтажный дом по ул. Степная в 
г.Новосибирске» 

 

 
729       -   номер планшета 

STP-1 

NSKW 



Приложение 7 
 

Каталог координат и высот временных пунктов 
определенных в сети GNSS  

 
«Многоквартирный многоэтажный дом по ул. Степная в 

г.Новосибирске» 

     Система координат: г.Новосибирска 
 Система высот: г.Новосибирска 
 

     №№ 
п/п Пункт Координаты Высота (Н (м) 

1 STP-1 17434.916 13479.401 140.077 
2 STP -2 17492.976 13426.429 138.920 

     Качественные характеристики определяемых пунктов 

     
 

Пункт σX σY σH 

 
STP -1 3.1мм 2.8мм 5.7мм 

 
STP -2 3.8мм 4.1мм 4.6мм 

 

 

Составил инженер-геодезист    Шимова Я.М. 

 

Проверил инженер-геодезист    Ковчур Ю.В. 



Приложение 8 

АКТ ПОЛЕВОГО КОНТРОЛЯ 

инженерно-геодезических изысканий на объекте: 

«Многоквартирный многоэтажный дом по ул. Степная в 
г.Новосибирске» 

Заказчик ООО СЗ "ФОРМУЛА КОМФОРТА". 
Контролирующий: рук. технический директор Котик А.Н 
Полевые работы выполнены бригадой геодезиста Ковчур Ю.В.. 
Вид съемки: топографическая съемка 
Работа начата в августе 2022 г. 
Место составления: г.Новосибирск 
Виды и объемы выполненных работ: 

Наименование работ Ед. изм. Объем работ, га 
по заданию фактически 

Создание инженерно - топографического плана 
масштаба 1:500 сечения рельефа 0.5м 

га 3,2 3,2 

Полевой контроль произведен путем приемки всей полевой документации, сличением 
полноты и достоверности ситуации и рельефа. 
 
Съемка ситуации: 

Контрольные пикеты Средняя ошибка 
расхождения, мм плана 

Расхождения 
превышающие в % 
  

30 5 - - 

 
Съемка рельефа: 

Контрольные пикеты Средняя ошибка 
расхождения, см 

Расхождения 
превышающие в % 

25 см 50 см 
30 4 - - 

 
По результатам контроля установлено: состояние полевой документации и 

оценка качества работ соответствуют требованиям действующих нормативных 
документов. 

. 
 

Замечания исправил: __________________ Ковчур Ю.В. 
 
Работу принял:  __________________ Котик А.Н. 



Приложение 9 

АКТ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

инженерно-геодезических изысканий на объекте: 

«Многоквартирный многоэтажный дом по ул. 
Степная в г.Новосибирске» 

Заказчик ООО СЗ "ФОРМУЛА КОМФОРТА". 
Контролирующий: рук. группы Ковчур Ю.В. 
Камеральные работы выполнены инженером Шимовой Я.М. 
Работа начата в августе 2022 г. 
Место составления: г. Новосибирск. 
Виды и объемы выполненных работ: 

 
Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

по заданию фактически 
Создание инженерно - топографического плана 
масштаба 1:500 сечения рельефа 0.5м 

га 3,2 3,2 

Составление технического отчета отчет 1 1 
 

Контроль произведен следующими методами: 
• независимое исполнение работ во вторую руку (уравнивание 

съемочного обоснования, составление ведомостей, каталогов); 
• визуальный контроль (содержание технического отчета, формы 

графических приложений, содержание инженерно – топографических 
планов). 

По результатам контроля установлено: камеральные работы выполнены 
согласно Заданию Заказчика, программы работ и требований нормативных документов. 

 
. 

 

Замечания исправил: __________________ Шимова Я.М. 
 
Работу принял:  __________________ Ковчур Ю.В. 
 



Приложение 10 
АКТ 

приемки материалов завершенных инженерно-геодезических 
изысканий 

 

«Многоквартирный многоэтажный дом по ул. Степная в 
г.Новосибирске». 

Комиссия в составе: председателя – Технического директора Котика А.Н, руководителя 
группы геодезии Ковчура Ю.В., руководителя камеральной группы Шимовой Я.М. 
произвела окончательную приемку материалов завершенных инженерно-геодезических 
изысканий по вышеназванному объекту. 
 
По выполненным работам представлена следующая документация: 
 
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДЕЛО…………………………………...….   1 папка 
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ………………………………….…   3 экз. 
3. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ФОР- 
МАТАХ PDF, WORD……………………………………   1 экз. 
4. ИНЖЕНЕРНО - ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН М 1:500 НА 
БУМАГЕ ……………………………………………..……  3 экз. 
5. ЦИФРОВОЙ ИНЖЕНЕРНО - ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН В 
МАСШТАБЕ 1:500 НА МАГНИТНОМ НОСИТЕЛЕ В РАСТ- 
РОВОМ ВИДЕ В ФОРМАТЕ Autocad     1 экз. 
 
В результате приемки установлено, что инженерно-геодезические изыскания выполнены 
в полном объеме, согласно техническому заданию заказчика, отвечают требованиям 
нормативных документов. 

 
Технический директор Котик А.Н.  
 
Руководителя группы геодезии Ковчур Ю.В. 
 
Рук. кам. группы Шимова Я.М.  
 
Исполнители: Ковчур Ю.В.  

 

Акт составлен: 08.2022 г. 



Приложение 11
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