

















Условные обозначения:

-  - красная линия
-  - граница земельного участка согласно ГПЗУ №рф-42-3-05-0-00-2023-0004 площадью 10781м²
-  - ограждение проектируемое
-  - здание, сооружение проектируемое
-  - строительный номер жилого дома
-  - асфальтобетонное покрытие проектируемое
-  - тротуарная плитка (брусчатка) проектируемая
-  - газон проектируемый
-  - подъезд пожарных автомобилей проектируемый
-  ПК - контейнерная площадка проектируемая
-  - пониженный бордюр в один уровень с проездом
-  - деревья лиственные проектируемые
-  - деревья хвойные проектируемые
-  - кустарник проектируемый
-  - места для МГН проектируемые
-  - наружное освещение (светильник на кронштейне) проектируемое

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия в границах земельного участка, м ²	Примечание
1	благоустройство участка		10781,00	
2	площадь застройки		1609,20	
3	озеленение (в т.ч. укрепленный газон 1376,82м ²)		4576,87	
4	проезды	А.	1862,62	
5	стоянки автомобилей	А.	1345,98	
6	тротуар (в т.ч. укрепленный тротуар 108,88м ²)	Бр.	1363,58	
7	хозяйственные площадки (в т.ч. площадка для мусорных контейнеров)	А.	22,75	

1. Газоны выполнить по спланированному грунту с внесением растительного слоя земли 20см. Посев газона учесть 100%.
2. Предусмотреть посев трав для укрепления откосов.
3. В случае ввода объекта в эксплуатацию в осенне-весенний и зимний период (с октября по март включительно) разрешается перенос сроков выполнения работ по благоустройству прилегающей территории на ближайший подходящий для выполнения период (с апреля по сентябрь включительно) для следующих работ :
 - устройство верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых, и спортивных площадок;
 - озеленение.
4. Схему планировочной организации земельного участка см. совместно с листом 6 ПЗУ.

2211-32а-ПЗУ

г. Кемерово. пр.Октябрьский, дом 32а

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
				Степанов Е.В.	
				Степанов Е.В.	
				Баранов М.Г.	
Н. контр.		Лебедева В.А.			

Многokвартирный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
	П	5	9
Схема планировочной организации земельного участка. М1:500			ООО "Проект Строительный комплекс"