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1.1.Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта ка-

питального строительства. 
Проектируемый 16-этажный многоквартирный жилой дом поз.37 расположен на свобод-

ном от застройки участке микрорайона «Солнечный» (I этап строительства) в юго-восточной 
части Новоюжного жилого района г. Чебоксары Чувашской Республики. Участок под строи-
тельство имеет рельеф с ярко выраженным уклоном на северо-запад. Площадь участка, выде-
ленного под застройку, по градостроительному плану  

№RU 21304000-0000000000000330 от 21.05.2018г. с кадастровым номером 
21:01:030312:7571 составляет 4431,00 кв.м. 

Размеры элементов генерального плана приняты в соответствии с габаритами транспорт-
ных средств и их радиусами поворота, разрывы между зданиями и сооружениями приняты по 
СП 42.13330.2016. 

Принятые решения по генеральному плану и транспорту обеспечивают оптимальные 
условия реконструкции, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Проект «Многоквартирный жилой дом поз.37 в МКР «Солнечный»  г. Чебоксары Чуваш-
ской Республики» разработан с учетом климатических условий г. Чебоксары Чувашской рес-
публики: 

• - II климатический район, подрайон II В; 
• - температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 – минус 32 оС  
• -температура воздуха наиболее холодной пятидневки (-32 С); 
• - нормативная глубина промерзания глинистых грунтов -1,6м, 
• песчаных грунтов - 1,9 м; 
• - нормативное значение снегового покрова – 2,4 кПа / 240 кгс/см2; 
• - нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа / 23 кгс/см2. 

Климат Чебоксар — умеренно-континентальный; формируется под воздействием холод-
ных арктических и влажных атлантических  воздушных масс. Также на формирование климата 
в Чебоксарах оказывает влияние азиатский континент. 
Зима — морозная, снежная, продолжительностью в среднем пять месяцев. Лето — тёплое, 
иногда жаркое, продолжительностью три месяца. 

Переходные периоды весна и осень характеризуются неустойчивой погодой, резким 
подъёмом и снижением температуры воздуха, увеличением количества осадков во второй по-
ловине весны и уменьшением в начале осени. Продолжительность переходных периодов: весна 
— один-два месяца, осень — два месяца. 

Согласно климатическому районированию для строительства территории России (СНиП 
23-01-99 «Строительная климатология») город Чебоксары находится в подрайоне II В. 
Система координат — местная г. Чебоксары. 
Система высот - Балтийская. 

1.2.Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства 
в пределах границ земельного участка. 

Площадка  для строительства жилого дома расположена по адресу: Чувашская Респуб-
лика, г. Чебоксары, микрорайон «Солнечный», поз.37. 

Отведенный участок под строительство жилого дома соответствует градостроительному 
плану №RU21304000-0000000000000330 от 21.05.2018 г. 
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Площадка строительства находится в зоне застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности Ж-5. 

1.3.Обоснование планировочной организации земельного участка. 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» объект «Многоквартирный 
жилой дом поз.37 в МКР «Солнечный»  г. Чебоксары Чувашской Республики»  разработан на 
основании: 

• Градостроительного плана земельного участка №RU21304000-0000000000000330 от 
21.05.2018 г. 

• Задания на проектирование; 
• Технических отчетов об инженерно-геодезических и геологических изысканиях. 

1.4.Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для раз-
мещения объекта капитального строительства. 

Таблица 1. 
Технико-экономические показатели земельного участка 

№ 
п.п. 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Количе-
ство 

1 Площадь земельного участка 21:01:030312:7571 га 0,4431 
1.1 Площадь застройки поз.37 м2 721,14 
1.2 Площадь покрытий в границах земельного участка м2 2505,30 
1.3 Площадь озеленения м2 1204,56 
2 Процент озеленения % 27 
    

1.5.Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений 
по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от по-
следствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунто-
вых вод. 

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, на участке строительства 
многоквартирного жилого дома опасные геологические и инженерно-геологические процессы 
в пределах обследованной территории не выявлены. Район не сейсмичен. 

На участке работ в границах съемки расположены подземные и надземные коммуника-
ции. 

Площадка строительства находится в зоне застройки  с условиями естественного стока 
талых и дождевых вод в ливневую канализацию на локальные очистные сооружения. 

1.6.Описание организации рельефа вертикальной планировки. 
Организация рельефа решена с учетом: 

• отметок территории существующей застройки, примыкающей к отведенному участку; 
• отметок существующего проезда; 
• поверхностного водоотвода с территории участка. 

Нулевая отметка проектируемого здания жилого дома принята 130,20 в Балтийской си-
стеме. 

План организации рельефа выполнен на топографической съемке М 1:500, предостав-
ленной заказчиком, методом проектных горизонталей с сечением через 0,20 м. Проектные 
уклоны по проездам определены от 5 до 60‰, что соответствует нормам вертикальной плани-
ровки.  

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется с помощью поперечных и про-
дольных уклонов по проезжей части с выпуском в ливнеприемники. 
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Ведомость объемов земляных масс приведена на листе ПЗУ -4. 
Проектом предусматривается отсыпку грунта производить от середины насыпи к краям 

горизонтальными или слабонаклонными слоями толщиной до 0,30 м с обязательным уплот-
нением каждого слоя пневмокатком 25 т обеспечивающим его нормативное уплотнение до 
1,65 т/м3. Перед производством работ в зимнее время строительную площадку необходимо 
очистить от снега. Наличие снега и льда в земляном полотне насыпи не допускается. Укладка 
грунта во время сильных снегопадов и метелей должна прекращаться. Перед возобновлением 
работ, засыпанные снегом участки, должны быть очищены. Отсыпку территории предусмат-
ривается выполнять из заготовленных в летний период и осушенных талых песчаных грунтов. 

1.7.Описание решений по благоустройству территории. 
Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на территории много-

квартирного жилого дома поз.37 предусматриваются мероприятия по благоустройству и озе-
ленению. Участок благоустраивается посадкой деревьев лиственных пород, низкорослых ку-
старников, разбивкой клумб и газонов.  

Проектом благоустройства предусматривается устройство: 
а) асфальтобетонных проездов, тротуаров, отмостки вокруг зданий и сооружений; 
б) площадок и дорожек с покрытием из асфальтобетона; 
в) детских и спортивных площадок с покрытием из резиновой крошки; 
г) гостевых парковок. 
Покрытие проездов и автостоянок принято из плотного асфальтобетона из горячей мел-

козернистой  щебеночной смеси Тип Б M-II  ГОСТ 9128-2013. 
 Покрытие тротуаров и площадок принято из асфальтобетона горячего песчаного плотно-

го М-II типа Д по ГОСТ 9128-2013 (см. лист ПЗУ-6). 
На свободной от застройки территории устраиваются газоны с посевом трав местных 

сортов и подсыпкой плодородного слоя 0,15 м и дренирующей прослойки из песка 0,05м. (см. 
лист ПЗУ -6) 

Дворовое пространство благоустраивается малыми архитектурными формами фирмы 
ООО «РОМАНА». 
 

Расчёт жилищной обеспеченности: 

В соответствии с пунктом 2.1.4. (таблица 4) местных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка Чебоксарского городского 
округа Чувашской Республики», утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания 
депутатов от 14.06.2012 № 625, минимальная обеспеченность жилой площадью в городской 
местности составляет на расчётные периоды 2010г. 27 м2/чел. и 31,1 м2/чел. на 2020г. соответ-
ственно. 

Расчётная жилищная обеспеченность составляет 30 м2/чел. согласно утверждённого 
главой администрации гор. Чебоксары проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона «Солнечный» гор. Чебоксары (1 этап строительства), Постановлением № 1723 от 
21.04.2015г. администрацией города Чебоксары Чувашской Республики. 

 
Расчёт минимальной площади земельного участка: 

Согласно п.2.2, примечания 2, ГПЗУ №RU21304000-0000000000000330 от 21.05.2018 г.  
Smin=0,92×Sобщ.площ.×18/n, где n – расчётная жилищная обеспеченность, Sобщ.площ.- общая 

площадь жилых помещений в жилом доме, равная 7795,84 м2. 
Smin= 0,92×7795,84×18/30,0= 4303,30 м2 < 4431 м2 – площадь участка согласно ГПЗУ. 
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Расчет площадок по благоустройству: 

Расчетное количество жителей поз.37 – 270 человек (при нормативной жилищной обес-
печенности 30,0 кв.м/чел.) 

Согласно п.2.2.30 табл.11 «Местные нормативы градостроительного проектирования 
«Градостроительство.  Планировка и застройка Чебоксарского городского округа", утвержден-
ные решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 14 июня 2012 года № 625» 

• площадь площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (Д) 
составляет 0,7 кв.м/чел. 

270*0,7=189,00 кв.м (проектом предусмотрено 189,0 кв.м.) 
• площадь площадки для отдыха взрослого населения (ПО) составляет 0,1кв.м/чел. 

270*0,1=27,00 кв.м (проектом предусмотрено 27,00 кв.м.) 
• площадь спортивных площадок (СП) составляет 2,0 кв.м/чел. 

270*2=540,00 кв.м (проектом предусмотрено 271,0  кв.м., что составляет 50%) 
Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для заня-

тий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса 
микрорайона для школьников и населения. 

• площадь площадок для хозяйственных целей и выгула собак (С, Ч, М) составляет 
0,3 кв.м/чел. 

270*0,3=81,00  кв.м (проектом предусмотрено 41,50 кв.м., что составляет 50%) 
Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для хозяй-

ственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше. 
На территории земельного участка поз.37 расположены хозяйственные площадки для 

чистки ковров, сушки белья и площадка для размещения контейнеров для сбора ТБО преду-
смотренные для совместного использования с жилым домом поз.36. 

Расчет потребности машино-мест для временного хранения легковых автомобилей 
Согласно решению Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28.11.2017г. №1013 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа» от 03 марта 2016г. №187, ст. 39, прим. п.4 к таблице №2 и в соответствии с прим. п.4 к 
таблице 4, ГПЗУ №RU21304000-0000000000000330 от 21.05.2018 г.: «При наличии утвержден-
ного проекта планировки территории количество машино-мест следует принимать в соответ-
ствии с количеством машино-мест, принятым в данном проекте планировки территории». 

Согласно решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.11.2005 №40, 
протокола № 5 и заключения № 5 публичных слушаний от 17.03.2015, утверждённым главой 
администрации гор. Чебоксары «Проект планировки и проекта межевания территории микро-
района «Солнечный» гор. Чебоксары (1 этап строительства)», Постановлением № 1723 от 
21.04.2015г. администрацией города Чебоксары Чувашской Республики, количество машино-
мест размещаемых на территории земельного участка поз.37 составляет 22 машино-мест. 

Таблица расчёта количества м/мест для автотранспорта на придомовой территории. 
Наименование  

объекта 
Количество  

жителей 
Количество машино-место (м/м) 

по расчёту принято проектом 
Жилой дом 

поз.37 
270 270×350/1000 = 95м/м, 

где 350 – удельный по-
казатель автомобилиза-
ции на 1000 жителей. 

 
 

Минимальное кол-во 
м/м размещаемых на 

придомовой территории: 
95×40/100 = 38 м/м 

На открытых стоянках размещаемых 
на территории земельного участка: 

Р1 – 13 м/м 
Р2 – 1 м/м, в т.ч. 1 м/м для МГН 
Р3 – 3 м/м, в т.ч. 3 м/м для МГН 
Р4 – 9 м/м 
Р5 – 4 м/м 
Р6 – 17 м/м 
Итого: 47 м/м  
49,47% - от расчётного числа 
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Примечание: удельный показатель автомобилизации на 1000 жителей - 350 машин; при-
нят согласно Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, ст. 41.1, 
табл. №5.1, п.52 и местных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка Чебок-
сарского городского округа Чувашской Республики» п.3.5.7 

Согласно Правилам землепользования и застройки Чебоксарского городского округа»,  
ст. 39, прим. п.1,2 к таблице №2 и в соответствии с прим. п.1,2 к таблице 4, ГПЗУ 
№RU21304000-0000000000000330 от 21.05.2018 г.:  

- не менее 40% от расчетного числа мест временного хранения (гостевых стоянок) лично-
го автотранспорта в жилых районах следует размещать при жилых домах. Остальную часть 
мест временного хранения следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не бо-
лее 500 м; 

- размещение 60% от расчетного числа мест временного хранения за пределами придомо-
вой территории должно быть обосновано в документации по планировке территории, разраба-
тываемой для элемента планировочной структуры, в границах которого размещается жилой 
дом. 

Проектом благоустройства территории поз.37 предусмотрены гостевые открытые авто-
мобильные парковки размещаемые на придомовой территории (в пределах земельного участка 
жилого дома) общим числом на 47 машино-мест, в том числе 4 машино-места для МГН 
(49,47% - от расчётного числа).  

Оставшиеся 48 машино-мест (50,53% - от расчётного числа) размещается за пределами 
придомовой территории, согласно «Проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона «Солнечный» гор. Чебоксары (1 этап строительства)» в поз.71 «Надземная пар-
ковка» расположенной в 265метрах. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов" 

пункт 7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объек-
ты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг 

подпункт 11. Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. 
 

Расчет необходимого количества контейнеров (согласно ВСН 2-89) 
Расчетное количество бытовых и пищевых отходов 

Необходимое количество контейнеров для бытовых отходов  
определяется по формуле: 
Nб = 2,2 * Рб/ Vб, 
      где  Nб  -  число контейнеров;  
             Рб  -  суточный объем бытовых отходов; 
            Vб -  объем контейнера, л;  
            2,22 - коэффициент, учитывающий периодичность вывоза отходов (через сутки) и 

наполняемость контейнера (90% объема).  
Количество контейнеров для пищевых отходов определяется по формуле  
Nб = 4,6 * Рп/ Vп, 
      где  Nб  -  число контейнеров;  
             Рп  -  суточный объем пищевых отходов;  
             Vп - объем контейнера, л;  
             4,6 - коэффициент, учитывающий ежедневный вывоз отходов, неравномерность 

накопления, плотность отходов и наполняемость контейнеров (90% объема). 
Жилые здания: на 1 проживающего - 2,74 л бытовых и 0,18 л пищевых  среднесуточная 

норма накопления отходов. 
Расчет необходимого количества контейнеров (поз. 37) 

Расчетное количество жителей – 270 чел. 
Nб = 2,2 * Рб / Vб = 2,2 * 2,74  * 270 / 750 = 2,17; 
Nб = 4,6 * Рп / Vп= 4,6 * 0,18 * 270/ 750 = 0,30. 
 Итого, необходимо 2 контейнера для бытовых и 1 контейнер для пищевых отходов. 
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Проектом предусмотрена площадка с бетонным покрытием для размещения 4-х мусор-
ных контейнеров, рассчитанная на совместное использование с поз.36. 

В соответствии с требованиями п. 2.2.2. СанПиН 42-128-4690-88 для сбора твердых бы-
товых отходов применены стандартные металлические контейнеры с крышкой. Мусорные 
контейнеры установлены на железобетонной площадке с отметкой выше уровня проезда на 
150 мм, контейнеры с трех сторон огорожены, с четвертой стороны обеспечивается подъезд 
мусоросборной техники. 

Разбивка элементов благоустройства ведется от наружных граней стен здания. 

1.8.Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения 
объекта капитального строительства. 

Земельный участок, отведенный для «Многоквартирного жилого дома поз.37 в МКР 
«Солнечный»  г. Чебоксары Чувашской Республики» расположен в зоне застройки жилыми 
домами смешанной этажности Ж-5 (в соответствии с градостроительным планом 
№RU21304000-0000000000000330 от 21.05.2018 г.). 

Проектом предусмотрено размещение жилого дома поз.37 согласно санитарно-
гигиеническим и противопожарным, строительным нормам и правилам. 

1.9.Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих  внешний  и 
внутренний  подъезд к объекту капитального строительства. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом позиция 37, расположен на территории с 
развивающейся транспортной схемой со сложившимися транспортными путями и развязками в 
микрорайоне  «Солнечный» (I этап строительства) в юго-восточной части Новоюжного жилого 
района г. Чебоксары. 

- северо-западной стороны микрорайон граничит с поймой р. Кукшумка; 
- юго-западной и юго-восточной сторон - с природным зеленым массивом.  
Доступность пожарной техники обеспечена устройством асфальтобетонного проезда во-

круг проектируемого жилого дома поз.37. 

1.10. Инженерные сети коммуникаций. 
Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований проектом 

предусмотрено устройство систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения  и  ливневой канализации. 

Выбор способа прокладки инженерных сетей осуществлен на основании технических 
условий. Инженерные сети размещены вдоль основных проездов и параллельно линиям за-
стройки из условия оптимального обслуживания вводами и выпусками зданий и сооружений. 

Подземные сети водоснабжения, водоотведения бытовых и производственных стоков, 
теплоснабжения, газоснабжения, электрокабели и слаботочные сети проектируются в транше-
ях. 

Освещение площадки выполнено светильниками по ж.б. столбам с подземной проклад-
кой кабеля. 

Для увязки всех коммуникаций выполнен «Сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения» лист ПЗУ-8.



Общие данные

1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование

Общие данные

3

2 Разбивочный план М 1:500

План организации рельефа

4

6

План проездов, тротуаров и площадок

7 План благоустройства и озеленения территории

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Наименование Обозначение Количество

Ссылочные документы.

Камни бетонные бортовыеГОСТ 6665-91

Малые архитектурные формы и элементыООО"Романа"

благоустройства жилых зон и микрорайона.

8

Конструкции дорожных покрытий

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения

План земляных масс

5

1

1. Рабочие чертежи разработаны на основании:

 а. Задания на проектирование, выданного заказчиком.

 б. Утвержденного эскизного проекта.

 в. Материалов топографического плана М 1:500, выполненного ООО "Удача" в 2017 г.

 г. Технического отчета об инженерно-геологических изысканиях на объекте,

   предоставленного заказчиком.

д. Градостроительного плана № RU21304000-0000000000000330 от 21.05.2018 г.

2. При благоустройстве территории обязательна приемка и составление актов на:

 а. Уплотнение грунтового основания дорожных покрытий.

 б. Устройство и уплотнение конструктивных слоев дорожных одежд.

 в. Устройство газонов с указанием толщин и пригодности плодородного слоя,

  (основание СНиП 3.06.03-85, СНиП III-10-75).

Примечание

Ситуационный план. 

Расчет площадок по благоустройству жилого дома поз.37

Наименование
Усл.

обоз.

Удельный

размер

площадок,

кв.м./чел.

Общая площадь площадок

по норме СП

нормативная
по

проекту

Расчетное кол-во жителей 270 чел.

Для игр детей дошкольного и

младшего школьного возраста, кв.м.
Д 0,7 189,0 189.0

Для отдыха взрослого населения,

кв.м.
ПО 0,1 27,0 27.0

Для занятия физкультурой, кв.м. СП 2,0 540,0 271.0

Для хозяйственных целей, кв.м. ХП,М 0,3 81,0 40.5

Для автомобильных стоянок (жилой

части), маш./мест
А 46 47

Расчетное количество жителей поз.37 составляет: 8037,12 / 30,00 = 270 чел.

при жилищной обеспеченности 30,00 кв.м/чел.

где 8037,12 кв.м - общая площадь квартир, с учетом площади балконов.

Прилагаемые документы.

С

Многоквартирный жилой дом поз.37 в МКР "Солнечный" г. Чебоксары

Чувашской Республики
Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подп. Дата

Схема планировочной организации

земельного участка

Стадия Лист Листов

П
 ГИП  Павлов 03.18

 ГАП
 Н. контр.  Павлов 03.18
 Разработал  Самарова 03.18

Заказчик: ООО "ХОУМСТРОЙ"                                           04/17-ПЗУ

Проектируемая поз.37

9 Расчет продолжительности инсоляции

Технико-экономические показатели по генплану

N

п/п
Наименование

Ед.

изм.
Количество Примечание

1 Площадь земельного участка 21:01:030312:7571 кв.м. 4431,00 100

1.1 Площадь застройки кв.м. 721,14 16%

1.2 Площадь покрытий кв.м. 2505,30 57%

1.3 Площадь озеленения кв.м. 1204.56 27%

Проектом благоустройства территории поз.37 предусмотрены гостевые открытые автомобильные парковки

размещаемые на придомовой территории (в пределах земельного участка жилого дома) общим числом на 47

машино-мест, в том числе 4 машино-места для МГН (49,47% - от расчётного числа).

Оставшиеся 48 машино-мест (50,53% - от расчётного числа) размещается за пределами придомовой территории,

согласно «Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Солнечный» гор. Чебоксары (1 этап

строительства)» в поз.71 «Надземная парковка» расположенной в 265 метрах.

Примечание:

Таблица расчёта количества м/мест для автотранспорта на придомовой территории дана в текстовой части ПЗУ.ПЗ

поз.71

A2

9
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Ðàçáèâî÷íûé ïëàí

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ.

- ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Âñå ðàçìåðû íà ÷åðòåæå óêàçàíû â ìåòðàõ.

2. Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ìåñòíàÿ ã. ×åáîêñàðû, ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïîç.37 â ÌÊÐ "Ñîëíå÷íûé" ã. ×åáîêñàðû

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
Èçì. Ëèñò N°äîê. Ïîäï. Äàòà

Ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

Ï
 ÃÈÏ  Ïàâëîâ 03.18

 ÃÀÏ
 Í. êîíòð.  Ïàâëîâ 03.18
 Ðàçðàáîòàë  Ñàìàðîâà 03.18

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "ÕÎÓÌÑÒÐÎÉ" 04/17-ÏÇÓ
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Ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèåíà ïëàíå
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Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ
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I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ïðîåêò.

93 Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà
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46 Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò. I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

- îõðàííàÿ çîíà ÊË 10 êÂ
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5‰
48,8

5‰45,6

17‰
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0

126,5
0
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21,3

8‰ 24
,1
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A2

Ïëàí îðãàíèçàöèè ðåëüåôà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ.

- ãðàíèöà ó÷àñòêà

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïîç.37 â ÌÊÐ "Ñîëíå÷íûé" ã. ×åáîêñàðû

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
Èçì. Ëèñò N°äîê. Ïîäï. Äàòà

Ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

Ï
 ÃÈÏ  Ïàâëîâ 03.18

 ÃÀÏ
 Í. êîíòð.  Ïàâëîâ 03.18
 Ðàçðàáîòàë  Ñàìàðîâà 03.18

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "ÕÎÓÌÑÒÐÎÉ"                                           04/17-ÏÇÓ
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Ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèåíà ïëàíå

34
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Ïðîåêò.

Ïðîåêò.

Ïðîåêò.
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Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ
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I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ïðîåêò.

93 Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

1. Ïëàí îðãàíèçàöèè ðåëüåôà âûïîëíåí â ïðîåêòíûõ (êðàñíûõ) ãîðèçîíòàëÿõ ÷åðåç 0,10 ì.

2. Âîäîîòâîä àòìîñôåðíûõ âîä îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ïðîäîëüíîãî è ïîïåðå÷íîãî óêëîíà

ïî ïðîåçäàì è äàëåå ïî ñïëàíèðîâàííîìó ðåëüåôó ÷åðåç ïðîåêòèðóåìûé ó÷àñòîê.

3. Äëÿ ñòîêà äîæäåâûõ âîä ñ âíóòðåííèõ ñåòåé Ê2 ïðåäóñìîòðåí áåòîííûé âîäîîòâîäíîé

ëîòîê BetoMax Basic DN100 H125 ñ ÷óãóííîé ðåøåòêîé ïðîèçâîäñòâà "Ñòàíäàðòïàðê" (îò

îòìîñòêè äî ïðîåçäîâ). Îáùàÿ äëèíà ëîòêîâ ñîñòàâëÿåò 8,0 ï.ì.

-ïðîåêòíûå ãîðèçîíòàëè

-ïðîåêòíàÿ îòìåòêà

-ñóùåñòâóþùàÿ îòìåòêà

-ïðîåêòíûé óêëîí, ïðîìèëëå

-íàïðàâëåíèå óêëîíà

-ðàññòîÿíèå ìåæäó ïåðåëîìíûìè òî÷êàìè

-ïåðåëîìíàÿ òî÷êà

11

Инд. 
лото

к

l=8 п
.м.

0.136

0.336

0.10

Ùåáåíü ãðàíèòíûé Ì800 ôð. 20-40ìì

ïî ÃÎÑÒ8267-93        t=0.10ì

Ãàçîí Ãàçîí

Ðåøåòêà âîäîïðèåìíàÿ

Basic DN100 ÷óãóííàÿ (ùåëåâàÿ)

46 Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò. I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà



-1,200

-0,060

Выход из подполья

A2

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ.

-ëèíèÿ íóëåâûõ ðàáîò

1. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò âåðõíèé ïëîäîðîäíûé ñëîé çåìëè ñíÿòü

íà ãëóáèíó 0.20 ì è õðàíèòü â ìåñòàõ íå ïîäâåðãàþùèõñÿ çàãðÿçíåíèþ è çàòîïëåíèþ.

Â ïîñëåäóþùåì ýòó çåìëþ èñïîëüçîâàòü ïðè óñòðîéñòâå ãàçîíîâ.

2. Íàñûïü èç ñóãëèíêà âîçâîäèòñÿ ñ ïîñëîéíûì óïëîòíåíèåì ãðóíòà ïðè îïòèìàëüíîé âëàæíîñòè

10% ñ äîñòèæåíèåì îáüåìíîãî âåñà ãðóíòà 1.60-1.70 ò/êóá.ì. Òîëùèíà êàæäîãî ñëîÿ 0.20 ì.

Ïëàí çåìëÿíûõ ìàññ

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïîç.37 â ÌÊÐ "Ñîëíå÷íûé" ã. ×åáîêñàðû

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
Èçì. Ëèñò N°äîê. Ïîäï. Äàòà

Ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

Ï
 ÃÈÏ  Ïàâëîâ 03.18
 ÃÀÏ
 Í. êîíòð.  Ïàâëîâ 03.18
 Ðàçðàáîòàë  Ñàìàðîâà 03.18

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "ÕÎÓÌÑÒÐÎÉ"                                           04/17-ÏÇÓ

4

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта

Количество, куб.м.
Примеча

-ние
Жилая застройка

Насыпь(+) Выемка(-) Насыпь(+) Выемка(-)

1. Грунт планировки территории 1734 1355

2. Вытесненный грунт, 0 0

в т.ч. при устройстве: 0 0

а) подземных частей зданий (сооружений) 0 1598

б) автодорожных покрытий 0 1253

в) подземных сетей 0

г) водоотводных сооружений 0

д) плодородной почвы на участках 0 280

озеленения 0
3. Грунт для устройства земляного
полотна 0

автомобильных дорог 0

4. Грунт для устройства высоких полов 0

зданий и обволований сооружений 0

5. Поправка на уплотнение (остаточное 173

разрыхление) 0

Всего пригодного грунта 1907 4486

6. Недостаток (избыток) пригодного
грунта 2579

7. Грунт непригодный для устройства

насыпи оснований зданий (сооружений) 0 0

подлежащих удалению с территории 0 0

8. Плодородный грунт, всего в т.ч. 0 1080

а) используемый для озеленения
территории 280

б) недостаток(избыток) плодородного
грунта 800 0.00

9. Итого перерабатываемого грунта 5566 5566íàñûïü 0 0 624 1110 1734

âûåìêà 836 519 0 0 1355

Ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèåíà ïëàíå
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Ïðîåêò.

Ïðîåêò.

Ïðîåêò.
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Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ

38

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ïðîåêò.

93 Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà
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46 Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò. I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà
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Ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Íàèìåíîâàíèå Ïðèìå÷àíèåíà ïëàíå

34

36

37

Íîìåð

Ïðîåêò.

Ïðîåêò.

Ïðîåêò.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

- ýêîïàðêîâêà

- àñôàëüòîáåòîííûé ïðîåçä 

- òðîòóàð

- ãåî-ðåøåòêà

32
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39

40
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Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ

38

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ïðîåêò.

A2

Ïëàí ïðîåçäîâ òðîòóàðîâ è ïëîùàäîê

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïîç.37 â ÌÊÐ "Ñîëíå÷íûé" ã. ×åáîêñàðû

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
Èçì. Ëèñò N°äîê. Ïîäï. Äàòà

Ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
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 ÃÈÏ  Ïàâëîâ 03.18
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 Í. êîíòð.  Ïàâëîâ 03.18
 Ðàçðàáîòàë  Ñàìàðîâà 03.18

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "ÕÎÓÌÑÒÐÎÉ" 04/17-ÏÇÓ

5

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Âñå ðàçìåðû íà ÷åðòåæå óêàçàíû â ìåòðàõ.

2. Ñìîòðåòü ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì ÏÇÓ-6.

3. Ïðè óñòðîéñòâå áîðäþðíîãî êàìíÿ â ìåñòàõ ñîïðÿæåíèÿ òðîòóàðà ñ ïðîåçæåé ÷àñòüþ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ

ÑÏ  è ðàçäåëîì -ÎÄÈ.

ÁÐ100.30.15 ïî ÃÎÑÒ 6665-91

ÁÐ100.20.8 ïî ÃÎÑÒ

6665-91

óëîæåííûé ïëàøìÿ

Òèï 2

Óçåë 1 Ñîïðÿæåíèÿ ïðîåçäà â ìåñòàõ

ïåðåñå÷åíèÿ ñ òðîòóàðîì

ÁÐ100.20.8 ïî ÃÎÑÒ 6665-91

- ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

13

46 Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò. I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

- ãàçîí
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Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ
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I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

I ýòàï ñòðîèòåëüñòâàÌíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 9-12 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì 16 ýò.

Ïðîåêò.

A2

Ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà è

îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ïîç.37 â ÌÊÐ "Ñîëíå÷íûé" ã. ×åáîêñàðû

×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè
Èçì. Ëèñò N°äîê. Ïîäï. Äàòà

Ñõåìà ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

Ï
 ÃÈÏ  Ïàâëîâ 03.18

 ÃÀÏ
 Í. êîíòð.  Ïàâëîâ 03.18
 Ðàçðàáîòàë  Ñàìàðîâà 03.18

Çàêàç÷èê: ÎÎÎ "ÕÎÓÌÑÒÐÎÉ" 04/17-ÏÇÓ

7

ñàæåíåö

Ïðèìå÷àíèå    Âîçð.

ëåò

Æèìîëîñòü òàòàðñêàÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîðîäû
è âèä íàñàæäåíèÿ

1

2

íà
ïëàíå

Âåäîìîñòü ýëåìåíòîâ îçåëåíåíèÿ

4

3

ðàñòèòåëüíîé çåìëè h=0.15 ì

Óñëîâ.                                 
îáîçí.                                   

Êîë-âî
øò.

Áåðåçà îáûêíîâåííàÿ ñàæåíåö ñ êîìîì

Öâåòíèê èç ìíîãîëåòíèêîâ

Ìîæåâåëüíèê êàçàöêèé ñàæåíåö ñ êîìîì

Ëèïà îáûêíîâåííàÿ ñàæåíåö ñ êîìîì

3,0

-

130,0

36,0

4,0

Ãàçîí ñ ïîäñûïêîé
1002,16
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Âåäîìîñòü ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì è ïåðåíîñíûõ èçäåëèé

Îáîçíà÷åíèå Ïðèìå÷àíèåÊîë.Íàèìåíîâàíèå 

Êîíòåéíåð äëÿ ìóñîðà 4

Ïåñî÷íèöà ñ òåíòîì 1

Êîâðî÷èñòêà 2

Ðîìàíà 109.01.01

ÌÔ-1.12.01.00

ÑêàìüÿÐîìàíà 302.04.00-02

Óðíà âêàïûâàåìàÿ 2ÌÔ-1.5.05.01

"Ðîìàíà"

ïëàíå
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"Ðîìàíà"

"Ðîìàíà"
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íà
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2
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Ïëîùàäêè îòäûõà, è ó ïîäúåçäîâ

Äåòñêèå ïëîùàäêè

Ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà

ÑêàìüÿÐîìàíà 302.04.00-02

Óðíà âêàïûâàåìàÿ 2ÌÔ-1.5.05.01

"Ðîìàíà"

"Ðîìàíà"

3

ó÷òåíî â ïîç.36Îãðàæäåíèå ïëîùàäêè ïîä 
ìóñîðíûå êîíòåéíåðû, l=10,0 ì

"Ðîìàíà"ÌÔ-1.12.04.01

Îãðàæäåíèå  L=70,0 ì "Ðîìàíà"ÌÔ-1.3.08.00
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