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Содержание раздела 4.1 

 Обозначение Наименование 
Примечание 
(№ страницы) 

40-РП-21-02-КР.1.С Содержание тома 2 

40-РП-21-02-КР.1.ТЧ Раздел 4.1. Текстовая часть 4 

 а) сведения о топографических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и 

климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта 

капитального 

строительства 
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 б) сведения об особых природных 
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предоставленный для размещения объекта 

капитального строительства 
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подземной части объекта капитального 

строительства 
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 д) описание и обоснование конструктивных 

решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные 

схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций; 
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прочность, устойчивость, 
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сооружений объекта капитального 
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планировочных решений зданий и сооружений 

объекта капитального строительства 

 л) обоснование проектных решений и 

мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных 

характеристик ограждающих конструкций; 

снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 
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электромагнитных и иных излучений, 
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(жителей) от опасных природных и техногенных 

процессов 
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соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к 

конструктивным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, 
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И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
  

 

      
40-РП-21-02-КР.1.ТЧ       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

ГИП  Зотов  11.21 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Разработал   Гельрот  11.21 П 1 20 

Проверил Корюков  11.21 

 

    

    

 

  4  

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Перечень нормативных и справочных документов 

ФЗ 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

ФЗ 184 О техническом регулировании 

ФЗ 384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

СП 131.13330.2012 (СНиП 23-11-99*) Строительная климатология 

СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия 

СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий и сооружений 

СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85*) Свайные фундаменты 

СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85) Защита строительных конструкций от коррозии 

СП 63.13330.2018 (СНиП 52-01-2003) Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. 

СП 54.13330.2016 (СНиП 31-01-2003) Здания жилые многоквартирные. 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения 

СП 113.13330.2016 (СНиП 21-02-99) Стоянки автомобилей 

СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) Защита от шума 

СП 50.13330.2010 (СНиП 23-02-2003) Тепловая защита зданий 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований 

Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в 

железобетонных колоннах многоэтажных зданий, НИИЖБ Госстроя СССР, 1985 г. 

Справочное пособие к СНиП 2.03.01-84. Проектирование железобетонных сборно-

монолитных конструкций, НИИЖБ Госстроя СССР, 1991 г. 

СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности 

железобетонных конструкций». 
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А) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрологических, 

метеорологических и климатических условиях на участке строительства.  

В административном отношении проектируемый объект “Жилой комплекс со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в мкр. Созидателей на 

пересечении ул.Ямальская-Таежная в г. Новый Уренгой. Дом 2” расположен по адресу: 

ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Созидателей. 

Согласно климатическому районированию г. Новый Уренгой находится в Северной 

строительно-климатической зоне, в климатическом подрайоне 1Д (СП 131.13330.2020, 

актуализированная редакция СНиП 23-01-99). 

Основные показатели: 

- среднегодовая температура воздуха – минус 2,0
0
С; 

- абсолютный минимум - минус 56
0
С; 

- абсолютный максимум - плюс 34
0
С. 

Снеговой район – V.  

Ветровой район – III.  

Зоне влажности – нормальная.  

Продолжительность, отопительного периода - 283 сут.  

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92   - 480С.  

Расчетная температура внутреннего воздуха: жилые и коммерческие помещения +210С, 

технические помещения +50С.  

Относительная влажность воздуха внутри помещений - 50%  

Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной опасности - С0.  

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 - многоквартирный жилой дом, Ф 3 - 

коммерческие помещения . 

Степень сейсмической опасности района работ соответствует 5 баллам шкалы МSК-64 и 

вероятности возможного превышения интенсивности землетрясений в течении 50 лет 10% 

(карта ОСР-2015-А), 5% (карта ОСР-2015-В), 1% (карта ОСР-2015-С). Категория опасности по 

землетрясениям, согласно СП 115.13330.2016 табл. 5.1 оценивается как умеренно опасная 

(сейсмическая активность менее 6 баллов). 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка изысканий расположена на 

поверхности второй надпойменной террасы р. Варенга-Яха. Рельеф участка работ ровный. 

 Абсолютные отметки устьев скважин и точек статического зондирования колеблются 

в интервалах от 51,21 до 54,30 м. 

Alex
Машинописный текст
2
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Все близлежащие здания и сооружения построены по II принципу СП 25.13330.2020. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 - с использованием грунтов основания в 

оттаянных и оттаивающих грунтах.  

Деформаций в пределах близлежащей застройки не зафиксировано.  

В соответствии СП 11-105-97, часть III, СП 47.13330.2016, п.6.3.3 специфические 

грунты изучаемой площадки представлены техногенными грунтами, вскрытыми во всех 

скважинах. Техногенные грунты представлены естественными техногенно измененными 

песками мелкими с включениями строительного и бытового мусора. На момент бурения 

специфические грунты находятся в талом состоянии (малой степени водонасыщения). На 

момент бурения мощность техногенных грунтов составляет 0,5-1,2 м. 

В геологическом строении площадки принимают участие верхнеплейстоценовые 

аллювиальные отложения. Сверху аллювиальные отложения перекрыты техногенными 

грунтами. 

Техногенные грунты распространены по всей площади изысканий, характеризуются 

наличием в естественных техногенно измененных мелких песках включений строительного и 

бытового мусора (ИГЭ-1), мощность отложений составляет 0,5-1,2 м.  

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения повсеместно представлены песками 

мелкими и средней крупности. 

Пески мелкие (ИГЭ-2) средней плотности сложения, малой степени водонасыщения, 

при промерзании - сыпучемерзлые, встречены во всех скважинах. Залегают под 

техногенными грунтами. Вскрытая мощность – 2,4-3,8 м.  

Пески мелкие (ИГЭ-3) средней плотности сложения, малой степени водонасыщения 

встречены во всех скважинах. Вскрытая мощность – 1,2 – 2,7 м.  

Пески мелкие (ИГЭ-4) средней плотности сложения, средней степени водонасыщения 

встречены во всех скважинах, кроме скважины №14. Вскрытая мощность – 0,7 – 2,4 м.  

Пески мелкие (ИГЭ-5) средней плотности сложения, водонасыщенные встречены во 

всех скважинах, кроме скважин №№12,14,16,17. Вскрытая мощность – 0,3 – 11,2 м. 

Пески мелкие (ИГЭ-6) твердомерзлые, массивной криотекстуры, слабольдистые 

встречены во всех скважинах, кроме скважин №№1,9,11. Вскрытая мощность – 2,4 – 17,2 м. 

Пески средней крупности (ИГЭ-7) средней плотности сложения, водонасыщенные 

встречены в скважинах №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,18,22. Вскрытая мощность – 1,0 – 12,5 м. 

Распространение литологических разностей по глубине и по простиранию 

представлено на инженерно-геокриологических разрезах (графические приложения 3) и 

инженерно-геологических колонках (графические приложения 4). 

Alex
Машинописный текст
3



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
  

 

 

      

40-РП-21-01-КР.1.ТЧ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

7 

Гидрогеологические условия определяются геокриологическими условиями 

территории. В пределах изучаемой площадки функционирует надмерзлотный водоносный 

горизонт, приуроченный к многолетним таликам и массивам талых грунтов. Уровень 

грунтовых вод залегает на глубинах от 6,7 до 8,4 м; свободная (безнапорная) поверхность 

водоносного горизонта соответствует абсолютным отметкам 44,51 - 46,55 м.  

Максимальный уровень грунтовых вод может быть выше вскрытого на 0,5 - 1,0 м. 

Водовмещающими являются пески мелкие и средней крупности (ИГЭ-5,7; Кф=6,63; 

12,47 м/сут. - соответственно). Питание подземные воды получают за счет инфильтрации 

талых и дождевых вод, разгрузка осуществляется за пределами площадки. 

В соответствии СП 11-105-97, часть II (приложение И) район изысканий при 

строительстве с использованием плитного фундамента с толщиной плиты – 500-600 мм; 

глубиной подвала - 2,2 м) не подвержен процессам, связанным с подтоплением, и 

классифицируется как неподтопляемый в естественных условиях (III-А); подтопление 

отсутствует и не прогнозируется в будущем (III-А-1). Грунтовые воды не взаимодействуют с 

подземной частью сооружения. 

В соответствии СП 22.13330.2016 (п. 5.4.8) и СП 47.13330.2012 (п.6.7.2.12) площадка 

изысканий, с глубиной залегания грунтовых вод на уровне более 3 м (6,7-8,4 м) и с учетом 

возможного годового подъема на 0,5-1,0 м, не относится к подтопляемым территориям. 

Водовмещающими являются пески мелкие и средней крупности, средней плотности 

сложения (ИГЭ-5,7; Кф=6,63; 12,47 м/сут.), которые относятся к сильноводопроницаемым 

(ГОСТ 25100-2020, табл.Б.1.7). 

В соответствии ГОСТ 25100-2020 (табл.Б.1.7) песчаные грунты слоя аэрации (ИГЭ-1, 

2,3,4 Кф=6,88; 7,41; 7,11 м/сут. - соответственно) относятся к сильноводопроницаемым.  

 

Б) Сведения об особых природных климатических условиях территории 

строительства 

 Геокриологические условия участка работ в площадном отношении характеризуются 

значительной зоной  распространения многолетнемерзлых грунтов несливающегося типа 

(скв.№№2-10, 12-27); талые грунты представлены локальными участками (скв.№№1,9,11). 

Глубина залегания кровли многолетнемерзлых грунтов изменяется от 5,8  до 20,6 м. 

Литология многолетнемерзлых грунтов представлена песками мелкими, 

твердомерзлыми, массивной криотекстуры, слабольдистыми (ИГЭ-6; itot=0,39 д.ед., Wm=0,23 

д.ед., Wtot=0,23 д.ед., Рm=1,90 т/м
3
, Ps=2,65 т/м

3
, Sr=0,94 доли ед.). Вскрытая мощность 

составляет 2,4 -17,2 м. 

Alex
Машинописный текст
4
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По данным температурных замеров многолетнемерзлые грунты (пески мелкие) на 

глубине годовых колебаний (10,0 м) имеют температуру от минус 0,30°С до минус 0,31°С 

(скв. №№12,14,16,17,26).  

Механические характеристики многолетнемерзлых грунтов при переходе их в талое 

состояние для твердомерзлых песков (ИГЭ-6) составляют: mvf=0,030 Мпа
-1

, Аth=0,053 доли 

ед.  

Площадное распространение многолетнемерзлых и талых грунтов приведено на карте 

геокриологического районирования (графическое приложение 2). 

На момент бурения (май-июнь 2021г) грунты сезонномерзлого слоя находились как в 

талом, так и в мерзлом состоянии.  

Глубина сезонного промерзания на момент бурения составляет 3,5-4,6 м и является 

максимальной на год изысканий.  

Глубина оттаивания на момент бурения изменяется от 0,5 до 3,3 м и зависит от даты 

бурения. 

Согласно СП 25.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 

нормативная глубина сезонного промерзания для района изысканий составляет 4,6 м и 

зависит от литологического состава и предзимней влажности грунтов.  

Литология грунтов слоя сезонного промерзания представлена техногенными грунтами 

и аллювиальными мелкими песками. 

 

В) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

 Таблица 1. Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств   

грунтов. 
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Г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части 

объекта капитального строительства 

Уровень грунтовых вод залегает на глубинах от 6,7 до 8,4 м; свободная (безнапорная) 

поверхность водоносного горизонта соответствует абсолютным отметкам 44,51 - 46,55 м.  

Максимальный уровень грунтовых вод может быть выше вскрытого на 0,5 - 1,0 м. 

По химическому составу грунтовые воды сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные 

магниево-кальциево-натриевые; сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные магниево-натриево-

кальциевые; сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридные натриево-магниево-кальциевые с 

минерализацией: 224,9; 244,6; 215,2 мг/л.  
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По степени агрессивности воздействия жидких неорганических сред на бетон марки 

W4 являются слабоагрессивными. По степени агрессивного воздействия жидких сульфатных 

сред, содержащих бикарбонаты, для бетонов марки W4 – неагрессивные. 

По степени агрессивности воздействия жидких хлоридных сред на арматуру 

железобетонных конструкций: при постоянном погружении - неагрессивные, при 

периодическом смачивании - слабоагрессивные. По степени агрессивного воздействия вод и 

грунтов на металлические конструкции - среднеагрессивные.  

 

Д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций 

Площадка проектируемого жилого дома расположена по адресу: ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, микрорайон Созидателей. Дом прямоугольной формы в плане, состоит из 9 этажей с 

подвалом. Габариты здания в осях -  49,0х13,25м.  

Конструктивная схема здания. 

Здание состоит из подвала (отм. пола подвала -3,600),  1…9 жилые этажи высотой 3,0м 

(от пола до пола), чердак отсутствует. Конструктивная высота здания составляет 30,42 м от 

верха фундаментной плиты до плиты покрытия. 

Относительная отметка нуля принята за уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 54,80 м. 

Конструктивные решения принимались исходя из объемно-планировочных решений 

зданий и требований заказчика к конструкциям, а также в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами, ведомственными нормативными документами, 

обеспечивающими безопасную эксплуатацию здания и, в случае необходимости, безопасную 

эвакуацию людей из помещений. Конструктивные решения учитывают особенности 

площадки строительства, климатические, геологические и гидрогеологические условия. 

Конструктивная схема здания – сборно-монолитный железобетонный каркас. Схема – 

рамно-связевая. 

Вертикальные нагрузки от веса людей, конструкций, оборудования   воспринимаются 

несущими элементами каркаса: сборные колонны, сборно-монолитные ригели, сборные плиты 

перекрытия, сборные железобетонные панели диафрагм жесткости. 

Пространственная жесткость и устойчивость, восприятие горизонтальных нагрузок 

обеспечиваются  рамами с жесткими узлами, образуемыми колоннами и ригелями, а также за 

счет создания жесткого диска перекрытия путем замоноличивания стыков и наличия 

монолитных участков. Горизонтальные нагрузки передаются на рамы каркаса через диски 

Alex
Машинописный текст
7



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
  

 

 

      

40-РП-21-01-КР.1.ТЧ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

11 

сборных железобетонных перекрытий, работающих совместно. Диафрагмы жесткости 

обеспечивают необходимую жесткость здания в обоих направлениях. 

В результате принятых технических решений и выбранной пространственной схемы 

обеспечивается необходимая прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость 

зданий.   

Уровень ответственности зданий и сооружений. 

Уровень ответственности здания – 2 (нормальный) по ГОСТ 27751-2014.  

В расчетах учитывался коэффициент надежности по ответственности n= 1,0. 

Нагрузки и воздействия. 

        Нагрузки и воздействия и их расчетные сочетания приняты согласно СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия» (актуализированный СНиП 2.01.07-85*). 

         Постоянные нагрузки определены в соответствии с объемно-планировочными, 

архитектурными и конструктивными решениями, удельными весами материалов и грунтов. 

Нагрузками на схему являются собственный вес конструкций (перекрытий, стен), 

нагрузка от перегородок, временная нагрузка на перекрытия, нагрузка от снега и ветра.  

 

Таблица 2. Сбор нагрузок, кН/м
2
 (кроме оговоренных) 

Вид нагрузки 

Норма-

тивное 

значение 

Коэф. 

надежн. по 

нагрузке, γf 

Расчет-ное 

значение 

Постоянные нагрузки 

Собственный вес несущих ЖБ конструкции, кН/м3 25 1,1 27,5 

- конструкция пола подвала 

чистовая отделка - 0,02м γ=25кН/м3 

ЦПС - 0,08м γ=18кН/м3 

1,94 1,1 2,13 

- конструкция пола 1 этажа 

чистовая отделка - 0,02м γ=25кН/м3 

ЦПС - 0,08м γ=18кН/м3 

1,94 1,1 2,13 

- конструкция пола 2-9 этажей 

чистовая отделка - 0,02м γ=25кН/м3 

ЦПС - 0,08м γ=18кН/м3 

1,94 1,1 2,13 

- конструкция межэтажных лестничных площадок  

чистовая отделка – 0,035м γ=25кН/м3  
0,875 1,1 0,96 

- конструкция кровли 

Гидроизоляция, пароизоляция 0,015м γ=18кН/м3 

Стяжка 0,05 γ=18кН/м3; 

Утеплитель 0,15м, γ=0,35кН/м3; 

Керамзитовый гравий 0,1м  γ=6кН/м3; 

 

1,82 

 

1,2 
 

2,19 

-наружное ограждение 

Керамзитоблок 0,18м γ=9кН/м3; 

Утеплитель минвата 0,2м, γ=0,4кН/м3; 

Штукатурка с внутренней стороны 0,01м γ=18кН/м3; 

Штукатурка с наружной стороны 0,01м γ=18кН/м3; 

Итого, кН/м2: 

Высота стены с учетом выступающей сборной части ригеля  

Hст=3,0м-0,25-0,18-0,02=2,55м,                     кН/п.м 

 

Нагрузка задана в виде линейной равномерно-распределённой 

 

 

 

 

 

2,06 

 

 

 

 

 

1,27 

 

 

 

 

 

2,6 

 

6,63 
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согласно планам чертежей марки АР 

- вес перегородок  

А) Межквартирная перегородка из керамзитоблока 0,18м γ=9кН/м3; 

затирка с двух сторон 0,01+0,01м γ=18кН/м3  

Итого, кН/м2: 

Высота стены Hст=2,8м                                                кН/п.м  

Б) Межкомнатная перегородка из керамзитоблока 0,08м γ=9кН/м3; 

затирка с двух сторон 0,01+0,01м γ=18кН/м3  

Итого, кН/м2: 

Высота стены Hст=2,8м                                                кН/п.м 

 

В) Перегородка санузла из керамзитоблока 0,09м γ=9кН/м3; 

затирка с двух сторон 0,01+0,01м γ=18кН/м3  

Итого, кН/м2: 

Высота стены Hст=2,8м                                                кН/п.м 

 

Нагрузка задана в виде линейной равномерно-распределённой 

согласно планам чертежей марки АР   

 

 

 

 

1,98 

 

 

 

 

1,08 

 

 

 

 

 

1,17 

 

 

 

 

 

 

1,26 

 

 

 

 

1,23 

 

 

 

 

 

1,24 

 

 

 

 

 

 

2,5 

7,0 

 

 

 

1,33 

3,72 

 

 

 

 

1,45 

4,06 

 Затирка стен диафрагм жесткостей  

по 0,01м с каждой стороны (итого 0,02м)  γ=18кН/м3; 

 

0,36 

 

1,1 

 

0,39 

- ограждения балконов:  

Металлическое с остеклением на всю высоту   кН/п.м 

 

1,0 

 

1,1 
 

1,1 

-парапет 

Кирпич полнотелый 0,25м γ=18,0кН/м3; 

Утеплитель минвата 0,2м, γ=0,4кН/м3; 

Штукатурка с наружной стороны 0,01м γ=18кН/м3; 

Высота парапета h=1,05м                                        кН/п.м 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

5,51 

-нагрузка от бокового давления грунта засыпки на стены 

подвала 

-удельный вес грунта засыпки γ=18кН/м3, γf=1,15   

-коэф. горизонт. давления грунта λг=0,35 

-высота столба грунта H=0…3,4м 

0-21,42 1,15 0-24,63 

 

Временные (кратковременные полезные) нагрузки на перекрытия 

Подвальное помещение (офисы) 3,0 1,2 3,6 

Первый этаж (коммерческие помещения, офисы,  торговые 

помещения) 
4,0 1,2 4,8 

Жилые этажи 1,5 1,3 1,95 

Машинное помещение 2,0 1,2 2,4 

Коридоры и л/к жилых этажей 3,0 1,2 3,6 

-нагрузка от бокового давления грунта засыпки на стены 

подвала 

-нагрузка на поверхность грунта от веса машины  

q=10 кН/м2 

-коэф. горизонт. давления грунта λг=0,35 

Интенсивность горизонтального давления на стены подвала P=q· λг 

3,5 1,2 4,2 

 

Снеговая нагрузка 

Нормативное значение S0=Се·Сt·µ·Sg, 

Где: 

Sg=2,5 кН/м2, снеговой район V, 

μ - коэффициенты перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие.  

μ =1 – площадь кровли,  

Се=1 коэф. сноса снега у перепадов высот, при наличии парапетов; 

Сt=1 термич. коэф. 

   

- поверхность покрытия  1,4 2,5 

- снеговые мешки у стен выхода на кровлю, с коэффициентом μ=3,0  1,4 7,5 

Ветровая нагрузка (средняя составляющая) 

Ветровой район III, w0=0,38 кН/м2, тип местности – B,     
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коэф. надёжности ɣf=1,4; коэф. k(zе)=0,5…0,95 

W=W0·k·C· ɣf      

На наветренную сторону (Се= 0,8), кН/м2  1,4 0,22-0,4 

На подветренную сторону (Сi= -0,5), кН/м2  1,4 0,17-0,25 

 

Для расчета по второй группе предельных состояний учитывались следующие 

ограничения: 

- ограничение  горизонтального перемещения верха здания в h/500 с учетом воздействия 

нормативной ветровой нагрузки; 

- ограничение прогиба перекрытий – 1/200 L, где L- пролет перекрытия; 

- ограничение ширины раскрытия трещин железобетонных элементов, к которым 

предъявляются требования третьей категории по трещиностойкости, 

      - ограничение максимального ускорения этажа здания величиной 0,08 м/с2, в соответствии с 

п. 6.5 СП 54.13330.2011 и СП 20.13330.2016  «Нагрузки и воздействия»; 

        -ограничение относительной разницы осадок фундаментной плиты величиной 0,003 в 

соответствии СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) “Основания зданий и сооружений” 

       -ограничение максимальной осадки фундамента величиной 100 мм в соответствии СП 

22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) “Основания зданий и сооружений” 

Статический расчет  каркаса здания, выполнялся с использованием программного ком-

плекса  “STARK_ES 2021 R3” (лицензионный ключ 10319, разработчик – ООО «ЕВРО-

СОФТ», г. Москва, сертификат соответствия RA.RU.АБ86.Н01070 от 20.02.2018г). 

Теоретической основой ПК “STARK_ES 2021 R3” является метод конечных элементов 

(МКЭ). Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статических и динамических 

расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор 

арматуры железобетонных конструкций. 

В основу расчета положен метод конечных элементов с использованием в качестве 

основных неизвестных перемещений и поворотов узлов расчетной схемы. В связи с этим 

идеализация конструкции выполнена в форме, приспособленной к использованию этого 

метода, а именно: система представлена в виде набора тел стандартного типа (стержней, 

пластин, оболочек и т.д.), называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 
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Е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений 

объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных 

элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства. 

 

Особенностью данного проекта жилого дома является использование сборно-

монолитного каркаса. 

     1. Колонны каркаса сечением 300х300мм, 300х600мм индивидуального изготовления. 

Класс бетона по прочности на сжатие В30 F100. Колонны армированы стержневой арматурой 

класса А500C по ГОСТ 34028-2016 диаметром 16…36 мм.  В местах примыкания ригелей и 

перекрытий тело колонны лишено бетона для пропуска дополнительной арматуры ригелей 

через тело колонны, посредством чего образуется жесткий узел сопряжения ригеля с 

колонной. Колонны между собой соединяются с помощью «штепсельного» стыка: 

стержневые выпуски вышестоящей колонны заводятся в заранее подготовленные отверстия 

диаметром 50мм в колонне, глубиной 600мм и крепятся на полимеррастворе. Стыковка 

колонны производится на 1/2 высоты этажа в зоне наименьших изгибающих моментов. Расчёт 

контактных швов (в случае частичного обрыва арматуры) производится согласно 

“Рекомендации по проектированию контактных стыков с обрывом арматуры в 

железобетонных колоннах многоэтажных здании” НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР. Москва 1985г. 

Соединение колонн с фундаментами – жесткое с установкой колонны в стакан фундамента с 

последующим омоноличиванием. 

2. Ригели. Сборно-монолитные железобетонные ригели таврового сечения с полкой внизу  

310х430х250(h), состоящих из детали лоткообразной формы 310х250(h) изготавливаемой по 

серии УДС-ДР3.1.01.2015 и монолитного железобетонного пояса, нижняя часть которого 

размещена в лотке сборной детали. Сборная часть ригеля безопалубочного непрерывного 

формования предварительно-напряженная из бетона класса В30 F100, армированная 

высокопрочной проволокой класса Вр1400. Для обеспечения сцепления сборной части с 

монолитным бетоном по внутренним поверхностям сборной части предусмотрены впадины и 

выступы. До или после монтажа сборной части ригеля в лоток устанавливается арматурный 

каркас, состоящий из поперечной и продольной арматуры. После монтажа плит перекрытий 

во внутреннее пространство, образованное сборной частью и торцами плит, устанавливают 

рабочую арматуру класса А500С диаметром 16мм внизу, 16-25 мм в верхней зоне ригеля в 

виде отдельных стержней, обеспечивающей связь ригеля с колонной. Затем производится 

укладка тяжелого бетона класса В30 совместно с полостью колонны. 
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3. Стены подвала выполнены из ФБС толщиной 400мм с монолитными шпонками и из 

ФБС толщиной 300мм в тех местах, где грунт не давит на стену. Монолитные стены подвала 

под сборными панелями диафрагм жесткости 200мм. Класс бетона монолитных стен В25 

F100, арматура класса А500С. 

    4. Ограждающие конструкции выше отметки нуля выполнены из кладки керамзитоблока 

толщиной 180мм. Поверх кладки снаружи крепится утеплитель и конструкция фасада. 

5. Шахты лифтов  выполнены из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм. 

6. Перегородки межкомнатные и межквартирные выполнены из керамзитоблока 

толщиной. Перегородки санузлов -  из керамзитоблока. 

 7. Перекрытия сборные железобетонные предварительно-напряженные многопустотные 

плиты перекрытия типа ПБ толщиной 180мм и шириной 1000мм, 1200мм, 1500мм по серии 

УДС-ПБ. Класс бетона для  перекрытий – В30 (В40) F100. Плиты перекрытия принимаются 

по несущей способности от 800 кг/м2 до 1200 кг/м2 без учета собственного веса в 

зависимости от действующей нагрузки и наличия ослабления плиты отверстием, допускается 

вырез в плите не более двух ребер. 

8. Лестницы выполняются из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-7, а также 

применяются сборные железобетонне ступени, площадки и марши индивидуального изготов-

ления.   

9. Диафрагмы жесткости сборные железобетонные панели толщиной 160мм, бетон класса 

В25 F100. В местах опирания плит перекрытий панели диафрагм жесткости имеют консоли. 

Крепление панелей к колоннам и между собой осуществляется с помощью монолитной желе-

зобетонной шпонки. Петлевые выпуски панелей соединяются перепуском с петлевыми вы-

пусками колонны, пропущенными внутри петель дополнительной вертикальной арматуры и 

омоноличиванием бетоном класса В25. 

10. Фундаменты. В проекте применяется фундаментная плита толщиной 500мм, материал 

плиты бетон класса В25 F150 W6, армирование выполнено стержневой арматурой класса 

А500С. Соединение плиты с монолитными подколонниками выполнено с помощью 

выпусков арматурных стержней. Под фундаментной плитой устраивается бетонная 

подготовка толщиной 50мм. 
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  Описание основных конструкций здания. 

Наименование конструктивных 

элементов 

Характеристика примененных в проекте конструкций, изделий и 

материалов 

Фундаменты  Фундаментная плита толщиной 500мм, материал плиты бетон 

класса В25 F150 W6, армирование выполнено стержневой 

арматурой класса А500С. 

 Подготовка под фундаменты  Бетон класса В7,5 толщиной 50мм 

Стены  ниже отм. 0,000   ФБС толщиной 400 и 300мм и монолитные  железобетонные 

диафрагмы жесткости толщиной 200мм. 

Бетон класса В25 F100 W6, арматура класса A500С.  

  Межкомнатные и межквартирные 

перегородки 

Керамзотоблок  

 

Наружное ограждение Керамзотоблок 

 Диафрагмы жесткости Сборные железобетонные панели толщиной 160мм, бетон 

класса В25 F100. 

 Плиты перекрытия Сборные железобетонные предварительно-напряженные 

многопустотные плиты перекрытия типа ПБ толщиной 180мм и 

шириной 1000мм, 1200мм, 1500мм по серии УДС-ПБ. 

 Лестничные марши и площадки Марши сборные железобетонные по серии 1.151.1-7 и по 

сборным железобетонным балкам и сборных площадок 

индивидуального изготовления. 

Лестницы нестандартных уклонов  Монолитные железобетонные или сборные железобетонные 

ступени по ГОСТ 8717.1-84 по металлическим косоурам. 

 Шахты лифта Железобетонные сборные панели толщиной 140мм 

Стены санузлов и вентканалов Керамзитоблок 

Колонны Сборные железобетонные сечением 300х300мм, 300х600мм, 

индивидуального изготовления. Класс бетона по прочности на 

сжатие - В30 F100. 

Ригели Сборно-монолитные железобетонные ригели таврового 

сечения с полкой внизу 310х430х250(h), состоящие из детали 

лоткообразной формы 310х250(h) изготавливаемой по серии 

УДС-ДР3.1.01.2015, бетон класса В30 F100. 

 

Пространственная жесткость и устойчивость, восприятие горизонтальных нагрузок 

обеспечиваются  рамами с жесткими узлами, образуемыми колоннами и ригелями, а также 

создания жесткого диска перекрытий путем замоноличивания стыков и наличия монолитных 
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участков. Горизонтальные нагрузки передаются на рамы каркаса через диски сборных 

железобетонных перекрытий, работающих совместно.  

            Жесткость узлов каркаса обеспечивается пропуском горизонтальной арматуры через 

тело колонны с последующим омоноличиванием. Класс бетона омоноличивания принимается 

не менее класса принятого для бетона колонн. 

            Соединения сборных многопустотных плит типа ПБ по торцам с монолитной частью 

ригеля осуществляется посредствам шпонок. Шпонки образуются за счет захождения 

монолитного бетона при обетонировании ригеля в открытые пустоты плит на 300 мм до 

ограничивающих заглушек из пенополистирола или специальных пластиковых заглушек. 

Бетонирование необходимо вести полностью заполняя просечку колонны, лоткообразную 

часть ригеля и внутреннее пространство, образованное  ригелем и торцами плит. 

            Необходимая прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания 

обеспечивается принятыми техническими решениями, а также статическими расчетами 

пространственной расчетной модели здания по МКЭ (метод конечных элементов) в 

программном комплексе STARK_ES и конструктивными расчетами по подбору сечений 

элементов и их армирования.  

 

Ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

Фундаменты. 

В проекте применяется фундаментная плита толщиной 500мм, материал плиты бетон 

класса В25 F150 W6, армирование выполнено стержневой арматурой класса А500С. Низ 

плиты на отм. -4,200. Соединение плиты с монолитными подколонниками выполнено с 

помощью выпусков арматурных стержней. Под фундаментной плитой устраивается бетонная 

подготовка толщиной 50мм. 

 Основанием плиты является грунт ИГЭ-2 Пески мелкие средней плотности сложения, 

малой степени водонасыщения (Е=22,7МПа). 

 

З) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта капитального строительства 

Принятые объемно-планировочные решения соответствуют действующим 

государственными нормами, правилами и стандартами.  

Принятые технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
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Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных рабочим проектом мероприятий.  

Площадка проектируемого жилого дома расположена по адресу: ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, микрорайон Созидателей.   

Планировка дома выполнена в соответствии с техническим заданием Заказчика, на ос-

нове технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, с учетом требований 

нормативной документации. 

Главные фасады здания ориентированы на улицы Сибирская и Таежная.  

Дом прямоугольной формы, состоит из 9-ти этажей с подвальным этажом. В проекте 

применены похожие планировки жилых секций. Главные входы в жилой дом расположены с 

дворовой территории и оборудованы двойными тамбурами. Для входов в здания предусмот-

рены входные группы, оборудованные подъемниками для МГН. Над входами предусмотрены 

козырьки с организованным водостоком. Всего в доме 88 квартиры: 1-к -33 кв., 2-к -37 кв., 3-к 

-18 кв. Высота подвала -3,6 м, первого этажа 4,3 м, типового жилого этажа - 3,0 м. В подвале 

дома расположены коммерческие помещения и тех.помещения (насосная, узел ввода). Каждая 

квартира имеет один эвакуационный выход на лестничную клетку  и один аварийный выход  -

на участок балкона  с глухим простенком не менее 1,2 м. Кровля в здании плоская, с органи-

зованной системой внутреннего водостока. Выход на кровлю осуществляется из каждой сек-

ции дома с лестничной клетки через двери с пределом огнестойкости EI30. Выходы на лест-

ничные клетки оборудованы противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI30. 

Наружные стены жилых этажей многослойные - керамзитоблок М50 толщ. 190 мм,  слой 

утеплителя минеральная плита 200 мм, вентилируемый фасад с фиброцементными панелями, 

на балконах - штукатурка по системе «мокрый фасад». Внутренние стены - керамзитоблок 

толщ. 190 мм. 

 

Л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих со-

блюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих кон-

струкций, снижение шума и вибраций, гидроизоляцию и пароизоляцию по-

мещений, снижение загазованности помещений, удаление избытков тепла, со-

блюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблю-

дение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность. 

   

Здание выполнено с внутренним сборно-монолитным несущим каркасом из 

железобетонных колонн и ригелей.  
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В соответствии с теплотехническими расчетами принято следующее утепление  кон-

струкций: - наружные стены жилых этажей - утеплитель 200 мм - минеральные плиты; - стены 

подвала - Утеплитель Экструдированный  - 100 мм; - покрытие - Утеплитель Экструдирован-

ный Пенополистирол 150 мм. Входы в жилой дом оборудованы двойными тамбурами в соот-

ветствии с СП 54.13330.2016. Конструкция окон принята в соответствии с СП 50.13330.2012. 

Конструкция окон: 3-х камерный стеклопакет, 5-ти камерный ПВХ профиль шириной 70 мм. 

Для стеклопакета -двухкамерный с одним стеклом с низкоэмиссионным покрытием с запол-

нением воздухом с расстоянием между стеклами 14мм и 14мм согласно Таблице К.1 

СП50.13330.2012 Rо с.пак= 0.78м2·°С/Вт Остекление лоджий рамы алюминиевые раздвижные 

с одинарным стеклопакетом. Строительные и отделочные материалы применяемые в проекте 

могут быть заменены на другие с аналогичными техническими характеристиками. б_2) Пере-

чень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность 

зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности не распространяются). 

Все  отделочные  и  строительные  материалы  должны  иметь санитарно-

эпидемиологический сертификат и сертификат пожарной безопасности Российской Федера-

ции, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

   Мероприятия по энергосбережению предусмотрены при проектировании систем 

инженерного оборудования и приведены в соответствующих разделах. 

   Описание и обоснование  степени   огнестойкости     и   класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Предел требуемой огнестойкости обеспечивается назначением необходимых размеров 

сечений элементов и расстояний от их поверхности до оси рабочей арматуры с учетом МДС 

21-2.2000 и СТО 36554501-006-2006 “Правила по обеспечению огнестойкости и 

огнесохранности железобетонных конструкций”. 

Защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры до поверхности стержня, 

принят не менее диаметра стержня и не менее: в плитах и стенах – 25…30 мм, в колоннах – 

30…40 мм; 

Степень огнестойкости здания - II 

Класс конструктивной опасности - С0 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3 - многоквартирный жилой дом. 
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Таблица 3. Пределы огнестойкости конструкции 

 Наименование конструкции Требуемый 

предел 

огнестойкости 

Проектный 

предел 

огнестойкости 

(не менее) 

1 Колонны каркаса  R 90 R 90 

2 Ригели каркаса R 90 R 90 

3 Диафрагмы жесткости железобетонные 160мм R 90 R 90 

4 Перекрытия железобетонные 180мм REI 45 REI 45 

5 Лестничные марши железобетонные R 60 R 60 

6 Стены лестничных клеток  REI 90 REI 90 

7 Стены ненесущие E 15 E 15 

    

М) Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 

потолков, отделки помещений. 

Для отделки помещений используются современные сертифицированные отделочные 

материалы, отвечающие требованиям по пожарной и санитарной безопасности, предъявляе-

мые к конкретным помещениям. 

Стены в квартирах (кроме сан.узлов) - затирка.  

• Стены сан.узлов в квартирах - цем.-песчаная штукатурка. • Потолок в квартирах (кроме 

балконов) - затирка швов. 

 • Потолок балконов - без отделки 

 • Полы в жилых помещениях квартир, кухнях, коридорах - цем-песч.стяжка;  

• Полы в санузлах квартир - обмазочная полимерная гидроизоляция, цем-песч.стяжка.  

• Полы на балконах квартир - без отделки.  

• Стены МОП  - затирка, штукатурка, покраска воднодисперсионной краской. 

 • Стены тех.помещений - затирка, штукатурка, покраска влагостойкой 

воднодисперсионной краской. 

 • Полы МОП -цем-песч.стяжка, керамогранитная плитка  

• Полы тех.помещений - бетонная с обеспыливающей поверхностью 

 • Потолки МОП - затирка гипсовыми смесями, окрашивание воднодисперсионной 

краской 

 • Потолки КУИ и тех.помещений -затирка гипсовыми смесями, окрашивание 

влагостойкой воднодисперсионной краской 

 • Полы КУИ -обмазочная полимерная гидроизоляция, цем-песч.стяжка, керамическая 

плитка шероховатая (класс пожарной опасности КМ0) 

 • Стены КУИ - затирка гипсовыми смесями, на высоту 1,8 м кафельная плитка, выше 

окрашивание воднодисперсионной краской  

Alex
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• Полы лестничных клеток - без отделки. 

 

Н) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов 

от разрушения.  

    У наружных стен здания предусматривается обратная засыпка пазух фундаментов ма-

лофильтрующими грунтами и устройство водонепроницаемой отмостки из литого асфальта 

по бетонной подготовке на уровне планировочной отметки грунта, а так же организацией вер-

тикальной планировки для отвода вод в ливневую канализацию.  Гидроизоляция в стенах рас-

полагается на высоте 0,15…0,5м от планировочной отметки. 

      Расчетный срок службы несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

принят не менее 50 лет, периодичность капитального ремонта ограждающих конструкций – 25 

лет. 

Величина расчетной силы сейсмического воздействия  не более 6 баллов. Конструктив-

ных антисейсмических мероприятий в этом случае не требуется. 

      Расчетный срок службы конструкций обеспечивается применением долговечных 

строительных материалов и конструкций и системы мер защиты строительных конструкций 

от разрушения в процессе эксплуатации здания. 

 Бетонные и железобетонные конструкции, располагаемые ниже расчетного уровня 

подземных вод приняты из бетона марки не ниже W4. Защитный слой бетона для рабочей 

арматуры принимается не менее 40 мм. 

Защита торцов  железобетонных фундаментных плит, соприкасающихся с грунтом, от 

капиллярной влаги предусмотрена путем выполнения обмазочной гидроизоляции из битум-

ных материалов. 

Из условия обеспечения долговечности конструкций по морозостойкости 

железобетонные конструкции выполняются из бетона марок не менее F100. 

Долговечность ограждающих конструкций отапливаемых зданий обеспечивается про-

ектированием наружных стен из условий недопущения накопления влаги в конструкциях в 

процессе эксплуатации, в т.ч. устройством эффективной пароизоляции ограждающих кон-

струкций.  

Антикоррозийная защита металлических конструкций и закладных деталей осуществ-

ляется окраской пентафталевыеми эмалями ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ-021 

(ГОСТ 25129-82) с общей толщиной покрытия не менее 60 мкм.  

Alex
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Для обеспечения проектных характеристик конструкций требуется выполнять 

периодический осмотр и контроль их состояния службой эксплуатации здания. 

 

О) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта, отдельных зданий и сооружений объекта капитального 

строительства, а также жителей от опасных природных и техногенных процессов. 

       Для снижения техногенного повышения уровня грунтовых вод необходимо очистить 

колодцы, произвести ремонт канализации, находящейся поблизости от территории застройки. 

      В период строительства и эксплуатации здания необходимо предусмотреть отвод 

ливневых вод, исключить утечки бытовых и технических вод во избежание усиления 

процессов пучения грунтов и возникновения эрозионных процессов. Для защиты грунтовых 

откосов от дождевых вод по сторонам котлована устроить отводные канавы, выполнить 

дренаж. 

 

О_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим 

на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений 

Мероприятия по энергосбережению предусмотрены при проектировании систем 

инженерного оборудования и приведены в соответствующих разделах. 
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