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Обозначение Наименование Прим. 

22-1073-СТ Содержание 

22-1073- СИ Состав исполнителей 

22-1073-СП Состав проекта 

Введение 

№2396 от 06.11.2020г 

№ RU03303000-1276  

№6459  от 08.11.2019г. 

№6499к от 07.06.2019г. 

№01-02/2066 от 6.12.2021; 

№2357  от 09.12.2021г  

№ 380   от   30.12.2021г., 

№    от 

22-1073 -ПЗ 

Исходно-разрешительные документы 

Постановление администрации ГО  г.Нефтекамск об утверждении 
градостроительного плана земельного участка в ГО г. Нефтекамск 

Градостроительный план земельного участка дома  

Постановление администрации ГО г.Нефтекамск о предоставлении в 
аренду МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ земельного участка 

Договор аренды 

 Задание на проектирование. 

Технические условия 

-Технические условия  МУП «Нефтекамскводоканал» 

-Технические условия МУП «НМПЭС» МЖКХ РБ   

-Технические условия Нефтекамского филиала АО  «Уфанет» 

Технические условия  ОАО «Газпром газораспределение Уфа» филиал 
в г.Нефтекамске     

Пояснительная записка 

1. Основание для проектирования

а) реквизиты  разрешительных документов 

б)  исходные данные и условия для подготовки проектной документа-
ции на объект капитального строительства: 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального стро-
ительства: 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топ-
ливе,  воде и электрической энергии; 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет рас-
полагаться) объект капитального строительства; 

м) технико-экономические показатели проектируемого объектоа капи-
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тального строительства; 
 
о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 
значимости объекта капитального строительства для поселений (му-
ниципального образования), и другие данные, характеризующие объ-
ект капитального строительства: 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при 
выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений; 
 
р) обоснование возможности осуществления строительства объекта 
капитального строительства по этапам строительства с выделением 
этих этапов: 

т) заверение проектной организации о том, что проектная документа-
ция разработана в соответствии с градостроительным планом земель-
ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регла-
ментом, документами об использовании земельного участка для строи-
тельства (в случае если на земельный участок не распространяется 
действие градостроительного регламента или в отношении его не уста-
навливается градостроительный регламент), техническими регламен-
тами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению без-
опасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением тех-
нических условий. 

 

2. Схема планировочной организации земельного участка.  

2.1. Благоустройство территории. 

2.2. Озеленение. 

3. Архитектурные решения. 

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно –технических меро-
приятий, содержание технологических решений. 

5.1. Система электроснабжения 

5.1.1 Наружные сети электроснабжения 

5.1.2. Внутренние сети электроснабжения. 

5.2 Система водоснабжения и водоотведения. 

5.2.1. Наружные сети водоснабжения и водоотведения. 

5.2.2 Внутренние сети водоснабжения и водоотведения. 

5.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  

5.4. Сети связи. 

5.4.1. Наружные сети связи 

5.4.2. Сети связи. 

5.4.3. Пожарная сигнализация 
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5.5. Система газоснабжения. 

5.5.1. Наружные сети газоснабжения. 

5.5.2. Внутреннее газоснабжение 

6. Охрана окружающей среды.

6.1. Общая часть. 

6.2. Мероприятия по обеспечению звукоизоляции. 

6.3.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 

7. Мероприятия по энерго и ресурсосбережению.

8. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп
населения. 

9. Инструкция по эксплуатации квартир
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Начальник проектного отдела   Хадеева Г.Р. 
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1. Архитектурные решения

Архитектор     Сирина С.А. 

2. Конструктивные решения

Инженер- конструктор       Гамбарова А.М. 

3. Санитарно-технические решения

Инженер ВК         Хамидуллина Л.И. 

Инженер ОВ          Фарвазова Э.Д. 

4.Электротехническая часть

Инженер –электрик            Кира А.Л. 
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рорайоне №25 г.Нефтекамск РБ.1и2 очередь 

Состав проектной документации 

П

Том Шифр Наименование раздела и подраздела проектной документации 

Наименование 
предприятия - 
разработчика 
раздела ПСД 

1 ПЗ Раздел 1 – Пояснительная записка.  (22-1073–ПЗ)  1 и 2 очереди МУП «НСЗ» РБ 

2 ПЗУ Раздел 2 - "Схема планировочной организации земельного участка. " (22-
1073-ПЗУ) 1 и 2 очередь 

МУП «НСЗ» РБ 

3 АР Раздел 3 -  "Архитектурные решения. " (22-1073-АР) 1 и 2 очередь МУП «НСЗ» РБ 

4 КР Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения ". (22-
1073–КР)  1 и 2 очередь 

МУП «НСЗ» РБ 
4.1 КР.РР Раздел 4 часть 1 . "Конструктивные и объемно-планировочные реше- 

   ния " Расчеты»  (22-1073–КР.РР) 

5 ИОС 
Раздел 5 - "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерного 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений" 

МУП «НСЗ» РБ 

5.1.1 
ИОС1 

ИОС 1.1 

Подраздел 1 - "Система электроснабжения" 
Часть 1 -  "Наружные сети электроснабжения" (22-1073-ЭС)  1 и 2 очередь 

5.1.2 ИОС 1.2 Часть 2 -  «Внутреннее электрооборудование» 
 «Внутреннее электрооборудование» (22-1073–ЭО.1) 1 и 2 очередь 

5.2.1. 
      ИОС2 

ИОС 2.1 

Подраздел 2 - "Система водоснабжения и водоотведения" 
Часть 1 -  "Наружные сети водоснабжения и водоотведения. "  (22-1073-

НВВ) 1 и 2 очередь 

5.2.2.1 

5.2.2.2 
ИОС 2.2.1 

ИОС 2.2.2 

Часть 2  - «Внутренние сети водоснабжения и водоотведения» (22-1073-
ВВ) 

1 очередь: 
Книга 1- «Внутренние сети водоснабжения и водоотведения» 
(22-1073–ВВ.1) 

2 очередь: 
Книга 2- «Внутренние сети водоснабжения и водоотведения» 
 (22-1073–ВВ.2) 

ИОС3 Подраздел 3: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

5.3.1.1 

5.3.1.2 

     ИОС 3.1.1 

ИОС 3.1.2 

Часть 1  «Отопление и вентиляция»  (22-1073-ОВ) 
1 очередь: 

 Книга 1- «Отопление и вентиляция» (22-1073–ОВ.1) 
2 очередь: 

 Книга 3- «Отопление и вентиляция» (22-1073–ОВ.2) 

5.4.1 
ИОС 4.1. 

Подраздел 4 - "Сети связи" 
Часть 1 – «Наружные сети связи»     (22-1073-НСС)   1 и 2 очередь 

5.4.2 ИОС 4.2 Часть 2-  " Сети связи. Домофонная связь " 
   " Сети связи. Домофонная связь " (22-1073-СС.ДФ.1) 1 и 2 оче-

редь 

5.4.3 ИОС 4.3 Часть 3  – «Пожарная сигнализация» 
   «Пожарная сигнализация»  (22-1073-ПС) 1 и 2 очередь 

5.5.1. 
ИОС.5.1 

Подраздел 5 - "Система газоснабжения" 
Часть 1 - "Наружные сети газоснабжение" (22-1073-ГСН) 1 и 2 очередь 

МУП «НСЗ» РБ 
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5.5.2.1 

5.5.2.2 

 

ИОС.5.2.1 

ИОС5.2.2 

Часть 2 - "Внутреннее газоснабжение" (22-1073-ГСВ) 
1 очередь: 
               Книга 1 "Внутреннее газоснабжение" (22-1073-ГСВ.1) 
2 очередь: 
             Книга 2  "Внутреннее газоснабжение" (22-1073-ГСВ.2) 

МУП «НСЗ» РБ 

6 ПОС  Раздел 6 - "Проект организации строительства"  (22-1073-ПОС) 1 и 2 оче-
редь 

МУП «НСЗ» РБ 

7 ПОД Раздел 7 -«Проект организации работ по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительства»  

Не разрабаты-
вается 

8 
 

ООС Раздел 8 -  Часть 1 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 
(22-1073-ООС)  1 и 2 очередь 

ООО «Экосер-
вис» 

9 
 

МПБ 
 

Раздел 9 - "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"  (22-
1073-ПБ)   1 и 2 очередь 
 

ООО «Экосер-
вис» 

10 
 

ОДИ 
 

Раздел 10 - "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" 
                                        (22-1073-ОДИ) 1 и 2 очередь   

МУП «НСЗ» РБ 

10.1 
 

БЭО 
 

Раздел 10.1  «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек- 
                       та  капитального строительства » (22-1073-БЭО) 1 и 2 оче-
редь    

МУП «НСЗ» РБ 

11 СМ 
 

Раздел 11 – Часть 1. "Смета на строительство объектов  капитального 
                     строительства"   (22-1073-СМ.) 
 

без смет 

 
 

12 

 
  

      ЭЭ 
       

 
Раздел 12 - Раздел 12 - "Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффективности и требований оснащенно-
сти зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов"  (22-1073-ЭЭ)    1 и 2 очередь  
 
 

МУП «НСЗ» РБ 
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Bauncoproeran Pecrr5dmrcahrr

HeQre$aua xanahar
Tt8-rra oKpyrbr

XAICHIVT}IOTE

Pecrr56mma Barmcoprocmx

AAMT,IHHCTPAIIVtfl,
noPoAcKon) oKpyra
rcpoA He$reKaMcK

TCAPAP

" o8 " xonfiob 2019 fi..*r..-

IOCTATIOBJIffiIITE

" o8.- " xoftEp7 ' 2019 r.-_r--M 6v59

O nnecerrnn H3MeHeHnfl B AoroBop apengbr 3emeJrbnoro yqacrna
or 07 nronn 2019 roaa Jlb 6499r

raccMoTpeB 3arBJreHHe u rpeAcTaBJreHHbre Aor(yMeHrbr AHpeKTopa

co cr. 22 3eueJrbuoro KoAeKca Poccuficrofi Oe4epa[r{H,

NOCTAHOBJIXIO:

1. Buecru H3MeHeHHe B AoroBop apenAbr 3eMeJrbnoro yqacTKa, Haxorru1eroct
B rocyAapcrBeHuofi cobctsengocrn or A7 Hrotrr 2019 roAa }ls 6499rc, H3JroxHB
nyHrcr 1.1 s uonofi peAaKrIHr{:

(1.1. ApeHAoAarenb npeAocraBJlf,er, a ApeH4arop npHHHMaer B apeHAy
geuenrnrtfi flacroK nJIoIIIaAbro 7065 KB.M., c KagacrpoBbrM HoMepoM
A2:66:010602:1 103, pacnonoxenHufi no aApecy: Pecny6nnra EaruroprosraH,
r. He$rcraMcK, yJr. Kapuena, 31 H3 KaTeropHH 3eMeJrb HaceneHHbr
(,qaflnee - VqamoK), Antr l{cnoJrb3oBannfl B rlenrx Muorogra)K*as, }Kwrarr 3acrpofira
(aucoruar 3acrpofira).>.

2. Kor"rnrery ne ynpaBneHulo co6crseHHocrbro MHnncrepcrBa 3eMeJrbHbrx
u HMyIIIecrBeHHbIx orHolueHufi Pecny6Jrr{Ku BauxoprocraH no ropoAy
He$reraMcKy:

l)sarunoqnTb AonoJIHHTeJIbHoe coruraruenr.re r( AoroBopy aperrAbr 3eMeJrbHoro
yrlacrKa or 07 HIoHf, 2019 roAa llb 6499rc c MyHHqurr€t"rrbHbrM yHnrapHbrM
n p eAnp I,I{THeM <He $re KaM c Kcrpo fi s arasrrn x> P ec nydJr H KH E arurcopro crau ;

2) o6ecnerlurb rocyAapcrBeHHyrc perucrparlurc AonoJrHureJrbHoro
coHlaluenl,tfl K AoroBopy apeuAbr 3eMeJrbHoro yqacrKa or A7 rlrcH.ff 2019 roAa
Ng 6499t< B Ynpannennl{ @egepanrsofi cnyx6n rocyAapcrnenuofi perucrp aril4yt,
r(aAacrpa r,r Kapmrpa$Hn no PecnydJrr,rKe EauroprocraH.

MyHnqHnaJIbHoFo yHuTapHoro rpeAnpuflTnl. <HeSreKaMcKcrpofisaxtnrrnKD
Pecrry6JrlrKu Fauroprocran fpouora Bnagnunpa EopucoBnqa, Ha ocnoBanvtr
nocraHoBJleHl4f, a,AMHHI,IcTpar{HH ropo4cKoro oKpyra ropoA HeQrexaMcK
Pecuy6.rrl,tKn Eauxoprocran or 03 ceHu6ps 2A1.9 roAa l'{b 5594, B coorBercrBnu

007263 {€

l.s.qr.. HeOr. floil nt.tsrr, Iir'lrrrrr'xr* utu:r:t, lA, HtIll 02?806690?.lsx. l.lfi?, up.'lfiX]' 2olll r
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3. Kox,ry*r 3a H€IIolIHeHI.reM rarruors noctar{onJ-il€rrnr BosJIoxHTb
Ha npeAceAarent Komrmeta no ynpaBJIsHHKt co6c-tsexuogrb1) Munncrepc,ma
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H"M. Ca-Esxoe

3eMeJllfiblx H IIMyII{ecTB€IIHsfiX qlxl0FlrreHr{fi PeCny6nr{Kr{ Earuroprocmn $o rx}psEy
tleSterauc{y (Axr'rers- r Mapar Baxsroltffi }.

3anresrr.rreJlb

no sonpocaM

ffi
,qo{yrreHTa Ha)@gt4TCn S

?f MxHxcrpaq,ilt ropoAcxoro oKpyra
l-le$rexamcx Pecny6nurn Eaurxopt



















.{ononHllTeilbnoe cornalrreulle Ng /
K AOfOBOpy apeHAbI 3eMeJIbHOfO y"U.t*u

Ng 6499x ot 07.06.2019 r.

i
ii gK-?trilirltrlfiF
t
i
i f,ayR t( l{e&re gitnnq;KeTli*iffi liii'#3'1f4Ks :
.:

r. He$reKaMcK (( /& ))

Agunuucrparlnr ropoAcKoro oKpyra ropoA Helpreraucx Pecuy6lnru Earuroproc'ran,

pacloroxeHHar rro aApecy: Pecny6rurxa Earmoptoman, r. Het[terarvcx, np, Korr,rcor',ronrcrufi, 1,.25, s

nmle flpeAce,qare.ns KVC Muuseuuuyrqecrna PE ro ropo,qy HeQrexaucrqy Ax rerosa Mapara
Baxuronuva, Aeficrsyloqero Ha ocHoBaIIuE AoBepeHHocTI,I Ng 50 or 02.09,2019 t., ulleuyeurrfi n

AarrbHefiIrreM <Apeu4oAareJlb), vr MyHnqu[aJrbHoe yHllTapHoe npeArlpuflTue

<<Herfrexa*rcrcrpoftsara:uun> Pecrry6"rnrcn Eamxoprocrau VIH,IJ 0264012190, KIIII 026401001'

OIPH 102020f879994, pacronoxeHHoe no aApecy: Pecuy6nr.rra Eallrroprocran, r. Heiprexancr, yl.
BncorosorurHar, 1.3, s nIaqe ALIpeKTopa fpo*rora B.nagnunpa Eopnconn'ra, Aefictsyloqero Ha

ocHoBagrrr4 Vcrara, zrraenyeMrrfi s Aanr,uefiueu <Apen4aropD I{ LIMeHyeMbIe B.{anrneftruelr <Ctoponru,
3aKjrroqlrJrr4 HacToslqee AoloJIHuTeJIbHoe cofnaureHl',Ie o Hl'Ixecne,4ylol]IeM:

Ha ocHosaHz[ nocraHoBJrenlrfl aaMIrHI,IcrpaqrIIl ropoAcKoro oKpyra ropo.4 He(freraucr J\b

6459 or 08.11.2019 r. BHecrr.r cneayrouee r{3MeueHr,re B ,qoroBop apeHAbI 3eMeJlbHoro yvacrra Ns 6499r
or 07.06.2019 r., [r3JloxrrB rlynrr 1.1. s uonofi pe4axqr-rr'r:

<1.1. Apen4ogareJrb [peAocraBJlser, a ApeuAarop npunuMaer B apeHAy se]leJruuft yqacroK

rrorqaAbro 7065 rcn. M., c (aAacrpoBbrM HoMepoM 02:66:010602:1103, pacnonoxennufi no a4pecy:

Pecrry6rmra Earuroprocrau, r. He(prexaucx, yn. Kap{ena, 31 r,rs rcateropulr 3eMeJIb HaceJIeHHbrx

[yHKToB, (aanee - Yvacmr), AJrr lrcrroJrb3oBaHr.r B qeJrtx MHorogroKnail xlana.a sacrpoftra (nrrcornax

sacrpofira).>.
,llaHnoe AononrureJrEHoe corJrarlreHr4e rBJrserct HeorGeMneMofi qacrblo AoroBopa apeHAbr

3eMerrblroro yvacrra J',1! 6499x o't 07 .06.2019 r.

,{ono:trurelrnoe co rarrreHr,re no.qJrexlrr perncrpaqull a Yupar:rennn Oeaepa:rruoft crryx6u
focy.{apcrBeHnoft perucrpauuu, Ka,(acrpa 14 xaptorpaipuu no Pecny6nnxe Eamroprocrau.

Or ApeHAoAarens: Or ApenAaropa:

AAruusrEcrpauldt ropoAcKoro oKpyra ropoA Myil <He$rexaMcKcrpofi3aKasrll{x> PE

He$rexaucK Pec[y6nuxu EauxoprocraH, B nI{IIe
.{upenrop

rrpeAceA ar e\s Kyc MHHseNdLIMyIrIecrBa PE

fporvron

XMCTOB



.Щополнительное соглашение J\Ц 2
к договору аренды земельного у{астка

от 07 июня 2019 года Ns б499к

г. Нефтекамск << /d >>

Министерство земельных и имуIцественньIх отношений Республики Башкортостан, В ЛИЦе

исполняющего обязанности председателя начальника отдела Комитета по УПраВЛеНИЮ
собственностью Министерства земельных и имуlцественньIх отношений РеспУблИКИ

Башкортостан по городу Нефтекамску Идияryллиной Марины Викторовны, деЙствlтощеЙ
на основании Приказов Министерства земельных и имущественных отношеЕий РеспУблики
Башкортостан от З0 декабря 2020 года Jrlb 2048 кО делегировании lтолномочий Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан территориальным органаМ пО

управлению и расrrоряжению земельными ресурсами, государственIIаII собственность на которые
не разграничена), от |2 марта 202I rода J\b 457-к <О возложении обязанностей председатеJuI

комитета-начаJIьника отделa>), находящийся по адресу: Республика Баlrткбрlостан г. Нефтекамск,
пр. Комсомольский, д. 25, именуемый в дальнейшем кАрендодатель>>, с одноЙ стороны,
и Муниципальное унитарное предприятие <Нефтекамскстройзаказчик> Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем <Арендатор, в лице и.о. директора .Щзиневского Валерия Рафиковича,

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем <Арендатор> и именуемые
в дальнейшем <Стороны)), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В соответствии с Федеральным законом от 08 июня 2020 года J\Ъ 166-ФЗ <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в целях принятия
неотлох(ных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики
и предотврапIение последствий распространения новой коронавирусной инфекцииi>, внести
следующее изменение в договор ареЕды земельного rIастка от 07 июня 2019 года Ns 6499к:

- ДЛя Земельного }пIастка с кадастровым номером 02:б6:010602:110з, площадью 7 065 кв. м,
располоя(енного по адресу (ориентир): Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Карцева, предоставленного для комплексного освоения с целью многоэтажного
жилищного строительствапродлить договор аренды сроком по 31 марта2025 года.

Щанное дополнительное соглашение явJu{ется неотъемлемой частью договора аренды
земельного rIастка от 07 июня 2019 года Ns 6499к.

Щополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Арендодателя, Арендатора,
в Управлении Федеральной слryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Башкортостан.

r
ý

От Арендодателя:

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Комитет по управлению собственностью
Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
по городу Нефтекамску

комитота - начальника отдела

От Арендатора:

МУП <Нефтекамскстройзаказчик)
Республики Башкортостан
И.о. директора

Ф *,$;

м.в Идиятуллина .Щзиневский



Управление Федеральной с.rтужбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ресrrублике Башкортостан

Госуларственный регистратор

Государственная регистрация
Номер регистрации

Произведена государственная
Дата пегисmалии 2'7 .04,2021
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исх,N9_Э:ШФ!;4&!2Sr' ,Щзrпевсrсоцу В. Ф.

тE)(ниIIЕскиЕ усIIовия лъ лъ829спа02|
ТУ на присоедппеЕЕе к сетц АО <<Уфапеп> объекта: группы жцлых домов в 25 мпкро-

РаЙОПе пО Ул. Карцеваr 31 I очередь стровтепьства -жилые дома: }lъ29, ль28, ль27, JYэ26
Ir очередь строштеJIьства - жшIые дома: }Ё23, пt22, }l}21, }lb20

АО <Уфанет)) готово предоставить неограни.Iенное колиtIество телефонньгх номеров,
доступ к сети передаЕм данньгх (шrгернет), кабельному телевLIдению и радиофикацш.
Проекгирование и строитеJIьство домофона и телеметриtIеской системы ДО <Уфанет) ютов
выполнпIь по отдельному договору.
монтаж кабельньгх линий связи (волоконно-оптического кабеля, кабелей сети передатr данIъDq
телефонии, кабельного телевиден}и), мехсэтажrъгх стояковьtх труб, кабеленеq/щд( cIlcTeM дlur
вышеперечисленньгх кабельньгх лишй, а также ycTaнoBlqy оборlцоваюrя дц цредоставпеЕшI
указанньгх усJгуг связи АО <Уфанет> выполнит собственными силчlми и за свой счsт, цривыпоJIнении следующ}D( условий:
1. ПРОеКГОМ Еа СеТИ СВЯЗИ ОбЪекга предусмотреть MoHTzDK одlомодового волоконно-
опти.Iеского кабеля с коJIиt{еством волокон не менее 16 от сучествующей оrrптческой муфты ДО
кУфанет>>, расположенной на техниЕIеском эт:uке жипого дома 19 яП,РеС} пр. КомсомоЬЪ*rИ, д.
4ЗВ, до мест размещеншI оборудования связи АО кУфанет>> в доме по строительному адресу Jф 29.
Присоединение домов м28, ль27, м26, N€3, Ne22, Nе21, Nb20 прелусмотреть возд/шным пугем с
вводам.и на технические.
2, Проекгом на вЕутренние сети связи объекга предусмотреть места дJIя размещенбIтелеком},fJликд{ионньD( шкафов с оборlцованием связи размером не менее 600х600х300 (из
расчета одно место дJIя размещенIбI телекоммуникационньD( шкафов на 48 квартир) в каждой
сешци проекгируемого дома. При этом:

места дJUI рilзмещеrпая оборудованиlI связи доJDкны распол:гаться в помещеншгх со
свободным доступом эксIuryатирующего персон€rла;

места для размеЩеrшя оборlиованиll связи не доJDкны Еаходиться под помещениями,
связанными с потреблением воды;

места дJUI р€цмещения оборулов€lниrl связи доJDкt{ы располагаться в Еепосредствеrпrой
близости к ме)IФт€Dкным кабельным переходам зданшI.
3. .проекгом на вFIутренние сети связи объекга предусмотреть межэт{Dкные кабельные
переходы (слаботочкые ниши, шахты) на всех эт€Dках каждой сешши проекrируемого дома. При
проекгировании межэтz[}кньгх кабельньгх переходоь необходимо rштывать след/ющее:

все межэТiDкные кабельные переходы доJDкны иметь вьrходы в тешIодполье (подвал,
подземный паркиrг) и на чердак (тех. этаж);

все межэтахЕые кабельrrые переходы доJDкны располЕгаться в помещеЕиrгх со свободным
доступом обс.ггуживающего персонапа;

в сJýлае проектирования слаботочной ниши произвести MoHTEDK слабсrго"цrьгх стояковьD(
труб ПВХ d:50MM из расчёта 1 труба на 30 квартир, а также эт:Dкньгх щитов 1.1лlи шкафов на
кiDкдом эт.Dке, р€вмерами не менее 400х550х150мм на высоте не менее 1200мм от пола до нюкнего
KpEuI щита шlи шкафа;

В СJryпrае проектироВания слабОточноЙ шirхты произвести MoHTIDK кабельроста размером не
менее 400х54 мм и межэтФкньгх гшlьз d:50 мм из расчёта 1 гrтrьза на З0 квартир, u,ar*" дверного
проема в слаботочrц,то шахту на каждом этzDке.

в секцшгХ высотоЙ более 5 этажеЙ вкJIючительно рекомендуется предусматриватъ
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4, Проекюм на вц/тренние сети связи объеrса предусхотрgБ yeтaýoBl[y ЕбепЕre€у,щ(
систеМ (лагки' короба и т-п.) от ввода воJIоIФЕЕфIrт'чесцDгО*б-"' В 1даяreю aоrр*a"ч"**
ОбОРlИОВаlШЯ СВЯЗИ АО <<Уфапvг>, а таюке от обоциовашя св:вЕ АО кУrрнrгл д"*Ь"J1о*
кабельrъгх переходов.
5. ПроекгбМ на вЕJцреЕЕие сетИ свви объеКга ЕреryсrДотрgБ устройство Е-итгrrl (размером не
менее 200х20ох50 lor) в пршсожей lокдой rcаугЕрьц 

" 
по"rrе*цдощ"й усгановкой рЪч*rпоr*о.о

JIюка соответств).ющего ра:lмера
6, Проекгом Еа вцлреЕЕие сетЕ сваЕ обьекга преryсмсrгрgгь MoIтTEDK абонеrrгскrос кабелей
RG-6 75 ом и UTP 4х2х0,5 кат. 5е в закJIа.щD( IзrадФgг€ЕIтRгх Iшастиковьпr трубах d:25 мм в
подготовке пола от MФIФTzDKrrьD( кабеlьшпс переходов до FIтIтrи с ревизионньIм JIюком в прюсожей
каждой квартиры.
7, Проекгом на вцлренние сети св8и обьекта цреryсмOтреть MoHT€DK субмагистральЕьD(
каýелей сети передачи данньD( (tЛГР 4х2х0,5 кrг. 5е) по топологии <Звездо> от обЬрцо"rй 

"""."АО кУфанет) до межэтiDкньD( переходов на кащдом эта:ке по колиЕIеству квартир на этаже. Д
также субмагистрtшьньгх телевизионньпr кабелей с установкой ответвктелей на кiDкдом этzDке по
топологии <rЩерево> с количеством абонентскI,D( отводов по количеству квартир на этаже. При
этом уровНи радиочастотньгх сигн:IлоВ на абонеrrгскIд( отводах ответвителей в диапzLзоне частот от
49 до 855 Мгц должrъl быть не менее 73 дБмкВ и не более 80 дБмкВ.8. Проеmом на вIIугренние сети связи объекга предусмотреть сrтtовой кабель д.1я
подшIючения оборудованиlI связи Ао кУфанео от вводно-распредеJIительного устройства (вр11
н,tпрякением 220В. ПотребляемшI мощность - не более 1кВт на каждый ТеЛеКОМ]чОликаIцrонrъй
шкаф для размещеншI оборlдования связи,
9. АО кУфанет)) готово предоставить услуги радиовещанрш по rчафровым канtш.lм связи (IP-
сети).
10. Проекг сsтей связи объеюа выполнить сопIасно действующим нормам и правшlам РФ.11. Проекг сетей связи объекта согласовать с АО кУфанет>. Од*.*"мшIяр проекта
предоставить АО <Уфанег>.
|2- Проекгные и монтzDкные работы доJDкны выполшпься спеIшализированной организаrрrей,
имеющей свидетеJIьство о допуске к соOтветствующим видам работ.13. ffuата за прйсоединение объекга к сетям связи Ао <уфанет> не взимается. Предоставление
усJryг связи АО <Уфанеu конечным абонентам бlдет производи,гься после закJIючен}UI договора
по действующим к тому MoMeIrry тарифам.
14- АО <Уфанет)) готов вьшолнить работы по проекгированию сетей связи по 9,тдельному
договору.

Срок действиlI техниЕIескю( условий два года со дIuI вьцачи.

Руководитель отдела проектирования Гареев Р. Р.

Исп. Майоров А.В,
Тел: 8-927-325-58-03

IIпст 2
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1. Основание для проектирования

     а)   Проект выполнен на основании: 
− ГПЗУ , утвержденного постановлением  администрации городского округа города 
Нефтекамск  № 1276 от  06.11.2020г. 
   б)  исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 
капитального строительства: 
−  задание на проектирование, утвержденного заказчиком,   
− Инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-геологические  
изыскания площадки  строительства выполнены ООО «Развитие территорий» в 2020 , 
в полном объеме и в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87 «Инженерные 
изыскания для строительства».   
-Градостроительный  план земельного участка №RU03303000- 1276 от  06.11.2020г. ; 
− технических условий на подключение к инженерным сетям, выданных 
эксплуатирующими организациями: 

 -Технические условия  МУП «Нефтекамскводоканал» №01-02/2066 от 06.12.2021; 
 -Технические условия МУП «НМПЭС» МЖКХ РБ  №2357   от 09.12.2021г., 
- Технические условия  Нефтекамского филиала АО  «Уфанет» № 380  от  30.12. 2021г., 
 -Технические условия  ОАО «Газпром газораспределение Уфа» филиал в 
г.Нефтекамске    №                       от      2023г., 

в) сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства: 

     Проектируемый объект – многоэтажный  жилой дом,  количество этажей - 11 эт. 
(включая техподполье и  технический чердак). Количество жилых этажей — девять 
и расположены они начиная с первого этажа. 

 Проект многоэтажного  жилого дома под строительным номером 20, входящий в 
группу жилых домов расположенных на земельном участке по ул.Декабристов в 
г.Нефтекамск.  

Проектирование, строительство и ввод дома в эксплуатацию  дома  
предусматривается в две очереди:  
- I очередь  - подъезды №3, №4 включая наружные сети инженерно-технического 
обеспечения,  свайное поле и ростверк подъездов №1, №2;  
- II очередь - подъезды №1, №2., подземная парковка . 

В случае, если выполнение части работ (отделка фасада, благоустройство территории, 
устройство пандусов) выпадает на неблагоприятный период – «зимний», то 
выполнение данного вида работ выделяется в отдельный период строительства, с мая 
по сентябрь месяцы  текущего года 

г) сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе,  воде и 
электрической энергии; 

Потребность в воде 
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Потребность в электроэнергии –  205,0кВт, 
Потребность в газе –  144,0 м3/час 

и) сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства; 

 категория земель -  земли населенных пунктов 

м) технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 
строительства; 

Технико-экономические показатели 
− По генплану 

Наименование  систем 
и потребителей 

Расчетные расходы 
Источник 

м3/сут м3/час л/с 
1 2 3 4 5 

В1 – хозяйственно-питьевой 
(общий) 

86,1 8,24 3,37 из городской  сети 

В2 – противопожарный, из них: 20,0 из  городской  сети 
- на наружное пожаротушение 20,0 

Наименование показателей 

Ед. 
изме
рени

я 

Показатели 

1 оч. 2 оч. Всего 

Общая площадь земельного участка  
для строительства жилого  дома – га 0,7065 

Площадь освоения, га 0,7244 

Площадь застройки жилого здания,  кв.м. 777,87 777,87 1 555,74 м2 

Площадь покрытий кв.м. 4 412,5м2 

Площадь озеленения кв.м. 1 275,76 м2 
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− по зданию 
Наименование  показателей ед. 

изме
рени

я 

Показатели 
1 оч. 2 оч. Всего 

1.Этажность эт. 9 
1.1 Количество этажей эт. 11 

2.Количество квартир     шт. 70 70 140 
В том числе: 1-комнатных шт. 34 34 68 

2-комнатных шт. 27 27 54 

3-комнатных шт. 9 9 18 
3.Общая площадь квартир м² 4 058,06 4 058,06 8 116,12 

В том числе:              1-комнатных 1 434,38 1 434,38 2 868,76 
2-комнатных 1 860,21 1 860,21 3 720,42 

3-комнатных   763,47 763,47 1 526,94 
4.Жилая площадь м² 1 621,31 1 1621,31 3242,62 
5. Площадь квартир м2 3 890,8 3 890,8 7 781,6 
6.Коэффициент отношения жилой
площади к общей 

0.40 

7. Общая площадь жилого дома м2 4 672,84 4 672,84 9 345,68 

8.Строительный объем всего задания м³ 22 836,0 22 836,0 45 672,0 
     В том числе подземной части м³ 1 730,0 1 730,0 3 460,0 

9.  Качественная   
характеристика здания 
− Уровень ответственности 
− Степень огнестойкости  
− Класс функциональной 
пожарной опасности ж.дома 
− Класс функциональной 
пожарной опасности 
поз.парковки 
− Класс конструктивной 
пожарной опасности 
− Класс требуемой 
противорадоновой защиты 
здания  

II 
II 

Ф 1.3 

Ф 5.2 

СО 

 1 

10. Класс энергоэффективности В (высокий) 
11. Категория комфортности Б (комф. усл.) 
12. Продолжительность
строительства 

мес. 15 15 30 
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о) данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 
объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), и 
другие данные, характеризующие объект капитального строительства: 

Согласно  СНиП 23-01.99* и СНиП 2.01.07-87 для  города Нефтекамск приняты: 
− район строительства – 1В подрайон 
− климатическая зона – II 
− расчетная температура наружного воздуха - 34°С 
− зона влажности  - сухая  
− расчетная нагрузка, вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли для снегового района – 320 кгс/м2 
− нормативное значение ветровой нагрузки – 30 кгс/м2 
− нормативная глубина промерзания грунта -1,8 м. 
− Уровень ответственности нормальный  
− Степень огнестойкости II 
− Класс функциональной пожарной опасности жилого здания  Ф1.3 
− Класс функциональной пожарной опасности подземной  парковки  Ф5.2 
− Класс конструктивной пожарной опасности С0 
− Класс требуемой противорадоновой защиты здания – 1  

Расчетная обеспеченность жилья на 1 человека принято 30 м2 общей 
площади квартиры. Исходя из данных показателей, население проектируемого 
дома  составляет: 

дом 20 -   297  чел. 

п) сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений; 

Расчет  конструктивных элементов зданий, строений и сооружений производился при 
помощи программы SCAD Office 21 

р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов: 

Проектирование , строительство и ввод дома в эксплуатацию  предусматривается в 
две очереди:  
- I очередь  - подъезды №3, №4 включая наружные сети инженерно-технического 
обеспечения,  свайное поле и ростверк подъездов №1, №2;  
- II очередь - подъезды №1, №2.

В случае, если выполнение части работ (отделка фасада, благоустройство территории, 
устройство пандусов) выпадает на неблагоприятный период – «зимний», то 
выполнение данного вида работ выделяется в отдельный период строительства, с мая 
по сентябрь месяцы  текущего года 
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т) заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 
проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 
земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не 
устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 
территорий, и с соблюдением технических условий. 

       Проектная документация  разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, 
соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, пожарных норм, 
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении и предусмотренных 
проектом мероприятий, решений и требований действующего законодательства. 

Главный инженер проекта        В.Ларионов 
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2. Схема планировочной организации земельного участка.

       Проект разработан в соответствии с СП 42.13330.2011(СНиП2.07.01-89*) 
Отведенный под проектирование группы  многоэтажных  жилых  домов  участок 
свободный от застройки расположен в микрорайоне №25 города Нефтекамск. Дом 
расположен внутри микрорайона №25.   Рельеф площадки ровный. Подъезды к 
жилому дому запроектированы   со стороны   ул.Декабристов.  

2.1  Обоснование планировочной организации земельного участка 

Архитектурно-планировочные решения, показанные на чертеже генплана 

выполнены с учетом санитарных, экологических, противопожарных норм 

проектирования, а также с учетом существующего рельефа и проектируемой 

застройки. 

Проектируемый жилой дом  имеет в плане  прямоугольную    форму. Проектом 

предусмотрен   подъезд  к проектируемому дому  – со стороны ул.Декабристов , с  

устройством гостевых стоянок для  кратковременной парковки автомобилей 

2.2.  Обоснование решений по инженерной подготовке территории. 

Для защиты территории от поверхностных вод проектом предусмотрено 

создание продольных (i min =4 %0) и поперечных уклонов (i =1÷2 %0)  по проездам с 

дальнейшим выпуском на существующие проезды и пониженные места рельефа.   

Проектом вертикальной планировки предусмотрено максимальное сохранение 

существующих отметок и уклонов, с  организацией небольшой насыпи, для отвода 

поверхностных вод  

2.3. Описание организации рельефа вертикальной планировкой. 

Вертикальная планировка выполнена в соответствии с инженерными 

требованиями, требованиями благоустройства, архитектурно-планировочных 

решений и в увязке с существующим рельефом. 

Площадка решена методом красных горизонталей сплошной системой. 

Проектные продольные  уклоны колеблются  от 4%0  до 8 %0. 

Для подсчета объема земляных масс проектом применены фигуры, отличные от 

квадрата. Размеры фигур указаны на чертеже «План земляных масс» альбом ГП. 
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2.4  Благоустройство территории 

В пределах границ освоения участков  жилого дома, запроектированы все необходимые 
по нормам  площадки для игр детей, отдыха  взрослого населения,  площадки для 
хозяйственных целей.  Площадки для  кратковременной  стоянки автомобилей, в том 
числе для инвалидов запроектированы в соответствии с требованиями    СП 
42.13330.2011. 

Б)   Нормативная потребность автостоянок по жилой группе: 
1) Для жителей проектируемого дома (294 жителей) по норме

295м/мест на 1000 жителей с k=0.9 = 78 м/мест.  Гостевых парковок и 
парковочных мест для 294 жителей требуется 12 м/мест, Всего для 
проектируемого дома необходимо  90 маш./мест, в том числе 8 м/места для МГН. 
Проектом предусмотрено размещение 90 маш./мест( из них 43м/мест - на 
прилегающей  территории проектируемого гаражного кооператива, 
расположенного рядом с проектируемым жилым домом).  

      Принятые проектные решения соответствуют требованиям  действующих 
строительных норм и требований.  

  Данные приведены в табличной форме на листах  ГП-2, 3,5. 

2.5. Озеленение 

Территория  в  границах  освоения  озеленяется посадкой  деревьев и кустарников, а 
так же устройством газонов. Плотность запроектированных посадок  соответствует 
нормам. Озеленение выполнено с учетом существующих и запроектированных 
инженерных сетей 

3.Архитектурные решения

 Проект выполнен   в соответствии  СП 54.13330.2011(СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные».),  СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения».  

Проектируемый многоэтажный жилой дом  размещается в формируемой застройке 
нового квартала,  на территории 25-го микрорайона города Нефтекамск.  
   Проектируемый жилой дом под строительным номером 20,  представляют собой 
неотъемлемый элемент всей жилой группы в целом. Фасады проектируемых 
жилых домов имеют четкие и лаконичные формы, перекликаясь с геометрией 
существующих зданий в прилегающей застройке. 
        Количество этажей дома — 11 эт. (включая подвал и технический этаж ). 
Количество жилых этажей — девять и расположены они начиная с первого этажа.  
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         Ограждающие и внутренние стены жилого дома кирпичные, перекрытия 
сборные железобетонные. Отделка фасадов здания предусматривает использование  

современной энергосберегающей технологии. Наружные поверхности стен  
выполняются с утеплителем и тонкостенной штукатуркой по системе  типа  
«СERESIT». 
Металлические ограждения крылец, декоративные конструкции  и парапеты 
выполняются с последующей  окраской.  Оконные и балконные блоки выполнить 
из ПВХ- профиля. 
Техническое подполье, предназначено только для размещения технических 
помещений и прокладки инженерных коммуникаций. 
          Входные группы секций выполнены с вестибюлем и лифтовым холлом. 
Предусмотрена кладовая уборочного инвентаря (для уборки в подъездах и 
лестничных клетках). 
       Объемно-планировочные решения проектируемого дома, общая площадь жилья и 
этажность секций определены заданием на проектирование, концепцией застройки на 
отведенной территории, нормами баланса дворовых площадок и выполнением 
требований норм инсоляции в квартирах проектируемых домов. 
Принятые решения позволяют получить максимальное количество жилых площадей.  
В планировке стандартного жилого этажа проектом предусмотрен набор 1,2,3 
комнатных квартир .  
Высота жилого этажа (от пола до пола) 3,0 м. Все квартиры посемейного типа 
заселения, комнаты в квартирах непроходные, санузлы раздельные (исключая 
однокомнатные квартиры).  
Внутренние перегородки  выполнены из керамического  кирпича толщиной 120 мм.  

   Проектом закладывается следующий вид отделки помещений. Стены жилых 

комнат, коридоров, прихожих и в кухнях  оклеиваются обоями. Стены в ванных 

комнатах и санузлах —  водоэмульсионная окраска на всю высоту.( Чистовая отделка 

помещений: выполнение чистового пола –  стяжка и покрытие пола декоративными 

отделочными материалами, отделка чистовая стен – выравнивание стен и выполнение 

отделочного слоя декоративными отделочными материалами, выравнивание потолков и 

отделка  декоративными отделочными материалами,   приобретение и  установка 

сант.тех оборудования, газовых плит  выполняется собственниками квартир.) 

Стены мест общего пользования (поэтажные коридоры, лестнично-лифтовые узлы, 
тамбуры) — акриловая окраска на всю высоту. 
Полы квартир: в жилых комнатах, кухнях и коридорах — линолеум, в санузлах и 
ванных комнатах — керамическая плитка (выполняется силами собственников). 
   Полы в помещениях входных групп, тамбурах, лифтовых холлах, межквартирных 
коридорах типа «мозаичная стяжка» и керамическая плитка. 
          Кровля плоская с внутренним организованным водостоком. Кровельный ковер 
выполнен из материала типа  "Унифлекс". 
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Для подъема людей и грузов предусмотрены грузопассажирские лифты, 
грузоподъемностью 630 кг. 

    За условную отметку +-0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, что 
соответствует абсолютной отметке  87,50, 88,20  по генплану. 

Отделка фасадов принята -  облицовка стен – сочетание тонкослойной 

штукатурки типа  «СERESIT» (стены жилого дома) 
Примечание 1.  Площади жилой части  подсчитаны с учетом штукатурки. 

3.1. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

3.1.1. Общие сведения 

При архитектурном проектировании художественные средства избирались с 

учетом назначения здания, эстетических закономерностей и психологии восприятия. 

Основными компонентами архитектурной композиции здания служит его 

внешний объем и внутренне пространство. Построение композиции базируется 

на гармоничном, то есть соразмерном единстве внешнего объема здания с 

пространством интерьеров и окружающей среды, которое способствует созданию  

художественно завершенного целого. 

Композиция внутреннего пространства исходит из соответствия форм, 

размеров и взаиморасположения помещений функциональному процессу и 

требованиям художественного единства. В соответствии с назначением здания его 

внутреннее пространство разграничено глухими вертикальными (стены, перегородки) 

и горизонтальными (перекрытия) преградами на отдельные замкнутые пространства.  

Особенностью зрительного восприятия внутреннего пространства в отличие от 

восприятия внешних объемов является его развитие во времени. Композиция 

интерьеров и выбор художественных средств служат раскрытию взаимосвязи и  

соподчинения помещений. 

Композиция внешних объемов подчинена цели создания художественного  

узнаваемого образа здания, отражающего его функциональное назначение и 

условиям градостроительной среды. Для достижения этой цели применен 

функциональный метод, который базируется на выявлении внутренней 

функциональной структуры  

здания соответствующими членениями его внешнего объема. 

Размещение здания в застройке - фронтальная композиция, так как объект 

отличается преобладанием размеров по протяженности здания над размерами по 

глубинной координате. В связи с этим построение композиции внешних объемов  
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осуществлялось преимущественно в фасадных плоскостях. При учете, что для  

обеспечения целостного восприятия их фронтальности отводилось свободное 

пространство перед ним. Плоскостность фронтальной композиции обогащается 

включением отдельных объемных и глубинных элементов. 

1.1.2. Композиционные средства 

В объекте применены следующие приемы гармонизации архитектурной формы 

здания, придавая ему художественного единства и выразительности: 

- локальная симметрия объема в целом – является одним из действенных 

средств организации объема и пространства, так как имеет психофизиологическую 

базу в симметричности органов восприятия. Процесс восприятия человеком 

пространства определяется бинокулярностью органов зрения и парной работой 

больших полушарий головного мозга. Ориентация человека в пространстве 

связывается им с осью симметрии тела. Принцип симметричности собственного  

организма и системы восприятия человек переносит на построение создаваемых 

им структур, а симметричность созданных структур, в свою очередь, воспринимается 

как проявление завершенности, устойчивости и законченности формы; 

- обеспечение единства архитектурной композиции и гармонизации  

обеспечивается ритмом и одной из простейших и наиболее распространенных  

форм ритма – метром. Метрическое членение обусловлено функционально 

(одинаковый шаг равных проемов и простенков в одинаковых помещениях),  

конструктивно (из условий унификации и типизации изделий) и композиционно, как  

наиболее простой метод придания сооружению единства. В основе применен простой 

метр как одинаковое чередование одной формы. Чтобы избежать 

 нежелательное впечатление монотонности применены средства активизации 

метрических членений – сочетание несколько простых метрических рядов, разрыв в  

метрических членениях по протяженности и высоте здания, размещение здания по 

отношению к основной точке зрения таким образом, что метрические членения его  

фасада воспринимаются в ракурсе плоскости восприятия уже в виде ритмических; 

- выявление масштабности сооружения представлены в виде элементов и 

деталей, соразмерные человеку (ступени, окна, ограждения и т.п.); 

- крупную форму объекта зрительно уменьшает мелкий масштаб членения. 
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1.1.3. Тектоника 

Художественная интерпретация конструкции здания, образное отображение 

работы под нагрузкой конструкции и ее материала, выявлена в стеновых 

конструкциях. Образно отражающих прочность, устойчивость и характер внутренних 

усилий в конструкции. 

Техника  остекления чередующимися рядами  получила отражение в членении  

стен горизонтальными элементами – рядами, вычленяющими основание стены 

(цоколь) и отдельные пространственные слои здания – этажи. Наиболее пластически 

развитая горизонтальная тяга – карниз – архитектурно завершает стену вверху.  

Вертикаль выявляется вертикальными цветными  полосами окраски фасада . 

1.1.4. Наружная отделка фасадов 

Использованные отделочные материалы подчеркивают индивидуальность и 

выразительный архитектурный облик здания. 

В наружной отделке фасадов применены следующие материалы и конструкции, которые 

предназначены не только для декоративного оформления здания, но и в том, чтобы 

предохранить основные конструкции от преждевременного износа под  

влиянием атмосферных условий: 

- цоколь, крыльца – декоративная штукатурка 

- наружные стены – КР-р-пу 250х120х88(65)/1,4НФ/150/100/75/1,4/35 ГОСТ 530-

2012 на растворе М100(50). Облицовка стен – сочетание тонкослойной  штукатурки 

типа  «СERESIT»  

- блоки оконные из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами по ГОСТ 

30674-99;  

-двери наружные– металлические;  

- проступи входных групп – бетонный камень; 

 - ограждение крылец и кровли – металлические, окрашенные эмалью МЛ-12 

(ГОСТ 9754-76*) за два раза; 

1.2. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения 

Стены помещений гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным 

способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредные для 

здоровья жителей. 

    Проектом закладывается следующий вид отделки помещений. Стены жилых комнат, 
коридоров, прихожих и в  кухнях оклеиваются обоями. Стены ванных комнатах и 
санузлах —  водоэмульсионная окраска на всю высоту.  
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Стены мест общего пользования (поэтажные коридоры, лестнично-лифтовые узлы, 
тамбуры) — акриловая окраска на всю высоту. 
Полы квартир: в жилых комнатах, кухнях и коридорах — линолеум на тканевой 
подоснове, в санузлах и ванных комнатах — керамическая плитка. Полы в помещениях 
входных групп, тамбурах, лифтовых холлах, межквартирных коридорах  керамическая 
плитка и типа «мозаичная стяжка». 

 Чистовая отделка помещений (квартир): выполнение чистового пола –  стяжка 

и покрытие пола декоративными отделочными материалами, чистовая отделка  стен – 

выравнивание стен и выполнение отделочного слоя декоративными отделочными 

материалами, выравнивание потолков и отделка  декоративными отделочными 

материалами,   приобретение и  установка сант.тех оборудования, газовых плит 

выполняется собственниками квартир. 

Принятые решения по отделки помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения объекта приведены в разделе 

“Ведомость отделки помещений” и “Экспликация полов”.  

1.3. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Основными документами (нормативные, методические документы и другие 

 издания по строительству) для принятия архитектурных решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей в жилом доме 

приняты: 

         - СП 54.13330.2011(СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».)  
- СП52.13330.2011  “Естественное и искусственное освещение”; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 “Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий”; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 “Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий”; 

Комфортность освещения обеспечено благоприятной видимостью и восприятия 

архитектурных форм, пространства и объектов человеком. Обеспечение светового  

комфорта в общем случае достигнуто за счет рационально выбранных 

количественных и качественных характеристик освещения (как естественного, так и 

искусственного). 

 Размещение жилых квартир на этаже, планировка и количество жилых комнат 

предусмотрено в  соответствии с требованиями нормативной продолжительности 

инсоляции для нашего региона – 2,5 час. Все жилые помещения обеспечены 

нормативной инсоляцией в соответствии с требованиями СП 23-102-2003 
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“Естественное освещение жилых и общественных зданий”.  Уровни естественного 

освещения соответствуют требованиям жилых  зданий.  

1.4. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от физического воздействия 

1.1.1. Общие сведения 

Здание запроектировано как искусственная среда жизнедеятельности, что 

обеспечивает такое состояние среды, которое воспринимается человеком как 

комфортное. Забота о создании комфортной среды проявляется на всех этапах 

проектирования. Этому способствуют правильное решение рассмотренных выше 

архитектурных задач по назначению размеров помещений, их пропорций, размеров 

проемов, связи с окружающей средой, а также целесообразный выбор конструкций и 

инженерного оборудования. Правильное решение технических задач обеспечивают 

необходимый уровень тепло-, звуко-, гидроизоляции помещений, оптимальные 

параметры воздушной среды, световой комфорт и пр. Значимость этих факторов 

различна, но достаточно несоблюдение хотя бы одного из них, чтобы комфортное 

состояние среды превратилось в дискомфортное. В связи с этим комфорт внутренней 

среды определяется как совокупность оптимальных уровней всех ее характеристик, 

не вызывающих чрезмерного напряжения высших регуляторных механизмов 

организма человека. 

1.1.2. Решение по строительной теплотехники 

Основными документами (нормативные, методические документы и другие 

издания по строительству) для принятия решений по выбору наружных ограждающих 

конструкций, обеспечивающих необходимую теплозащиту помещений  

проектируемого жилого дома  приняты: 

- СП50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”; 

- СП 131.13330.2012 “Строительная климатология”; 

- СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”. 

Оптимальный микроклимат, то есть оптимальное состояние воздушной среды 

помещений по параметрам температуры, влажности, скорости движения воздуха и  

его чистоты, обеспечивается комплексом мер: расположением здания в  

застройке, его объемно-планировочным решением в соответствии с природно-

климатическими условиями строительства, избранной системой искусственной  
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климатизации помещений (отопления, вентиляции  внутреннего воздуха) и выбором 

наружных ограждающих конструкций, обеспечивающих необходимую теплозащиту 

помещений. 

Задача выбора наружных ограждающих конструкций решается методами 

 строительной теплотехники, которая базируется на общей теории 

теплообменных и массообменных процессов. При этом наружные ограждающие 

конструкции зданий рассматриваются в термодинамическом процессе как открытые 

системы, которые обмениваются с внешней средой энергией путем теплообмена и 

веществами путем влаго- и воздухообмена. 

При проектировании здания в первую очередь решались теплотехнические 

задачи: 

- обеспечение необходимой теплозащитной способности наружных ограждений; 

- обеспечение на внутренней поверхности ограждения температур,  

незначительно отличающихся от температуры воздуха в помещении, во 

избежание  

выпадения на этой поверхности конденсата; 

- обеспечение теплоустойчивости ограждения; 

- создание осушающего влажностного режима наружных ограждений в 

 процессе эксплуатации; 

- ограничение воздухопроницаемости наружных ограждений. 

Теплотехнический расчет наружного ограждения осуществляется для условий 

установившегося во времени (стационарного) процесса тепло- и массообмена. Эти  

условия в целях упрощения расчетов идеализируют природные процессы, в 

которых  

вследствие изменчивости параметров наружной среды (температуры и 

влажности  воздуха) обменные процессы нестационарные. Теплотехнический расчет  

ограждающих конструкций производиться для отапливаемых помещений на 

зимние условия, когда тепловой поток направлен из помещений в наружную среду. 

Наружное ограждение рассчитывается как плоская стена, разделяющая воздушные 

среды с различной температурой и влажностью, ограниченная параллельными 

поверхностями, и перпендикулярная тепловому потоку.  В проекте принята 

следующая конструкция наружных  стен, толщиной 620мм.: 

- ограждающий слой – кирпичная кладка толщиной 380 мм  из  кирпича КР-р-пу 

250х120х88(65)/1,4НФ/150/100/75/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М150/100(50). 

- слой утеплителя – плиты пенополистирольные ППС 16Ф С y=16 кг/м3 (ГОСТ  
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15588-2014) толщиной 120 мм с коэффициентом теплопроводности -0,038 

Вт/м*С; 

- наружный слой – тонкослойная штукатурка по системе  «СERESIT»; 

 

Полный расчет значения сопротивления теплопередаче ограждающих  

конструкций приведен в разделе “Энергоэффективность здания”. 

 

1.2.3.  Решения по звукоизоляции 

Основными документами (нормативные, методические документы и другие  

издания по строительству) для принятия архитектурных решений, 

обеспечивающие комфортные параметры акустической среды здания и территории 

объекта проектируемого жилого дома  приняты: 

1. СП42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений”; 

         2. СП 54.13330.2011(СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».)  
3. СП51.13330.2011 “Защита от шума”; 

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов”; 

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечено: 

а) в помещениях здания: 

- рациональными объемно-планировочными и конструктивными 

мероприятиями, повышающие надежность звукоизоляции и снижение воздействий 

структурного шума и шума инженерного оборудования. В этих целях при выборе 

объемно-планировочных решений не допускалось смежное расположение рядом с 

рабочими помещениями, помещениями инженерно-техническими; 

б) на территории застройки: 

- рациональным расположением объекта. 

     Для звукоизоляции в межэтажных перекрытиях в качестве звукоизоляционного слоя 

применен материал  типа Изолон  толщиной 7 мм.  

      Таким образом, состав междуэтажного перекрытия,   где в качестве 
звукоизоляционного слоя заложен материал типа  Изолон толщ. 7 мм, и состав 
межквартирных перегородок, соответствует  требованиям СП 51.13330.2011 «Защита 
от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». 
     Расчеты по звукоизоляции, примененных в проекте конструкций,  приведен в 

разделе «Расчеты».  

4. Конструктивные и объемно-планировочные  решения 
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   Конструктивная схема здания - бескаркасная с кирпичными  поперечными несущими 
стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 
поперечных и продольных стен с дисками железобетонных перекрытий.  
За отм. 0.000. принята отметка чистого пола 1 этажа, соответствующая  абсолютной 
отметке 87,50, 88,20.       .  

Площадка для проектирования 10-ти этажного жилого дома  расположена на 
юго – западной окраине г. Нефтекамска в микрорайоне № 25,  западнее пересечения 

 
 улицы Карцева  и проспекта Комсомольский.  

 В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория приурочена ко 
второй левобережной надпойменной террасе р. Камы. Абсолютные отметки 
поверхности рельефа составляют 85,00…87,00 м.  

В  геологическом строении участка дома под строительным номером 20 на 

разведанную глубину до 20,0 м. принимают участие отложения четвертичной системы. 

В геологическом строении участка до изученной глубины 20,0 м принимают 
участие четвертичные отложения. 

Сводный инженерно-геологический разрез участка следующий (сверху-вниз): 
Четвертичная система (Q) 

Техногенные отложения (tQ) 
1. Насыпной грунт (tQIV) представлен смесью почвы и глины. Мощность в 

скважинах до 1,0 м. Мощность насыпных грунтов в плане неоднородна. 
Биогенные отложения (hQ) 

 
2. Почвенно-растительный слой (hQ). Вскрытая мощность 0,3м. 

Аллювиальные отложения (аQ) 
3. ИГЭ-1 Суглинок коричневого, светло-коричневого цвета, мягкопластичной 

консистенции, с линзами песка пылеватого. Залегает в интервале глубин от 0,3-3,2 м до 
8,7-10,1 м. слоем мощностью 6,7-8,5 м. Так же отмечен слой данного грунта под слоем 
песка в интервале глубин от 11,0-11,4 м. до 15,0-15,5 м., мощность составляет 0,9-5,3. 

4. ИГЭ-2 Суглинок коричневого, светло-коричневого цвета, тугопластичной 
консистенции, в средней части разреза с линзами и прослоями песка мелкого, 
водонасыщенного, мощностью 0,2-0,4 м. Распространен в верхней части разреза до 
глубин 1,0-3,2 м. слоем мощностью 0,5-2,8 м и в средней части разреза в интервале 
глубин от 6,5-11,5 м. до 15,9-16,3 м слоем мощностью 0,4-4,7 м. 

5. ИГЭ-3 Песок мелкий средней плотности водонасыщенный. Вскрыт в 
средней части разреза в интервале глубин 9,4-12,2 м слоем мощностью до 2,4 м. Так же 
залегает в нижней части разреза с глубины 15,0 м слоем вскрытой мощностью до 5,0 м. 

 
Исходя из геолого-литологического строения, гидрогеологических условий и 

физико-механических свойств грунтов в активной зоне сооружений, согласно ГОСТ 
20522-2012, выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ – 1 – суглинок мягкопластичный; 
ИГЭ – 2 – суглинок тугопластичный; 
ИГЭ – 3 – песок мелкий средней плотности водонасыщенный. 
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 Грунты, согласно СП 28.13330.2017 (табл. В.1, В.2), по содержанию сульфатов 
и хлоридов для бетона марок по водонепроницаемости W4-W8 неагрессивные, для 
арматуры в бетоне неагрессивные (приложение К). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали 
согласно ГОСТ 9.602-2016 – высокая. 

С учетом особенностей геолого-литологического разреза, на участке 
рекомендуется применение свайного или плитно-свайного типов фундаментов, в 
качестве опорного слоя для свай рекомендуются грунты ИГЭ-3. Прилагаемые паспорта 
статического зондирования грунтов могут быть использованы для расчета несущей 

 
 способности свай в каждой конкретной точке (приложение М).  
 

    Фундаменты  дома свайные из  железобетонных свай сечением  по ГОСТ 
19804-91* и по серии 1.011-1-10-в.8 с монолитным железобетонным ростверком из 
бетона класса В7,5.  

    Устройство ростверков по замороженному основанию запрещено. На время  
строительства  в холодное время года должны быть предусмотрены теплозащитные  
мероприятия (утепление подошвы фундамента и боковой поверхности одним из 
подручных материалов: землей, торфом, опилками, соломой, снегом и т.п.). Засыпка 
пазух должна быть выполнена до наступления устойчивых заморозков. 
Стены подземной части здания из блоков стен бетонные по ГОСТ 13579-78* с 
утеплением с наружной стороны плитами экструдированного пенополистирола. 
Горизонтальная гидроизоляция выполнена  из 2 слоев гидроизола  на битумной  
мастике,  на отм -0,720  из слоя цементного раствора состава 1:2. Поверхности стен , 
соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза. 

   Окна и балконные двери из ПВХ профилей  (ГОСТ 30674-99) 
   Двери – внутренние деревянные, входные в квартиры индивидуальные усиленные, 
входные в подъезды – металлические. 
Все швы наружного и внутреннего слоя стен  кладки  следует тщательно  заполнять 
раствором с затиркой  швов при обязательном выполнении отделки мокрой  
штукатуркой  поверхности стен со   стороны помещений. 
       Кладку кирпичных стен в зимних условиях следует выполнять на растворе,  
принятом проектом с добавлением  противоморозной добавки – нитрата натрия. 
Возведение стен следует выполнять равномерно, не допуская разрывов по высоте 
более чем на ½ этажа. 
Не допускается  на перерывах в работе укладывать раствор на  верхний ряд кладки. 
Для предохранения  от обледенения  и заноса снегом  на время перерыва в работе 
верх кладки следует накрывать.  
       Железобетонные плиты перекрытия  укладывать  на слой свежеуложенного 
цементного  раствора  М-100 толщиной 20 мм, анкера плит отчищаются  от   
ржавчины  и защищаются  слоем  цементного раствора М-100 толщиной  30 мм. 
Швы  между плитами и места  примыкания  плит  к  стенам  очистить от  
строительного мусора и тщательно заделать  цементным раствором. 

 
5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 
 

5.1 Система электроснабжения 
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1. Характеристики источников электроснабжения в соответствии с техническими 
условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям 
электроснабжения общего пользования 

 
Проект разработан на основании тех. условий, выданных МУП Нефтекамское 
межрайонное предприятие электрических сетей"  №2357 от 09.12.2021г. 
Электроприемники жилого дома по обеспечению надежности 
электроснабжения относятся к I и II категории. 
Проект предусматривает электроснабжение жилого дома от двух секций шин 
строящейся ТП-1425. 
Сечение кабеля выбрано расчетом по нагреву, экономической плотности тока, 
длительно допустимому току и потере напряжения и принят кабель марки АВБШв 
4х120мм2. 
 
    Кабели проложить в траншее на глубине 0.7м от уровня спланированной земли. В 
местах пересечения с коммуникациями и автодорогой, кабели защитить футляром 
из хризотилцементных труб Д-100мм. Под дорогой кабели проложить на глубине 1м. 
По техподполью кабели проложить по полкам, обработать кабель защитным 
покрытием ОГРАКС ВВ. 
Электрооборудование жилого дома разработано на основании тех. условий, 
выданных НМПЭС за №2357  от 09.12.2019г  
Чертежи разработаны в соответствии с заданием на проектирование, требованиями 
действующих ПУЭ, СП31-110-2003, СНиП23-05-95*, СО153-34.21.122-2003, 
СП3.13130.2009,  ГОСТР 53315-2009. 
 

 
2. Обоснование принятой системы электроснабжения 

 
Проект разработан на основании тех. условий, выданных МУП "Нефтекамское 
межрайонное предприятие электрических сетей" за №2357  от 09.12.2019г 
 

 
3. Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной 

мощности. 
     Потребителями электроэнергии являются силовое электрооборудование и электро- 
освещение. К силовому электрооборудованию относятся электроприемники 
водомерного  узла, лифты. 

 
4. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.  
 

Электроприемники жилого дома по обеспечению надежности электроснабжения 
относятся к I и II категории. 
 

Электроэнергия, получаемая от ТП должна соответствовать ГОСТ 13109-97 
"Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения". Максимальные расчетные потери напряжения от КТП до ВУ не 
превышают 2,5%. 

 
 
5.  Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 
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Расчетная мощность Ррасч=160.8кВт, расчетный ток I=256.9А из расчета 0.818кВт 
на квартиру с газовыми плитами.   Потребителями электроэнергии являются силовое 
электрооборудование и электроосвещение. К силовому электрооборудованию 
относятся электроприемники водомерного узла, лифты. 
Вводное устройство ВРУ с АВР и распределительные ВРУ установлены под лест- 
ницей  на 1 этаже в 2,4 подъездах. 
Трубы для ввода кабелей в жилой дом предусмотрены в разделе ЭС. Установку труб 
следует выполнить с уклоном в сторону улицы. Концы труб и сами трубы при проклад- 
ке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности 
проникновения в помещение влаги и газа. 
Силовое оборудование. 
Для приема и распределения электроэнергии устанавливаются вводно- распреде- 
лительное устройство с АВР ВРУ1-18-89 и ВРУ1-48-04., щитки распределительные 
ЩРН для монтажа счетчика и автомата аварийного освещения, фасадного освещения, 
монтажа выключателей автоматического управления освещением лестничных клеток и 
промежуточных площадок.   Распределительная сеть к щиткам и групповая сеть к 
общедомовым потребителям выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS открыто в ПВХ трубах, 
проложенных с креплением на   скобах под потолком подвала, скрыто в ПВХ трубах в 
кабельных каналах и в стальных трубах на чердаке. Для легкого распознавания 
проводников использовать бирки соответствующего цвета (см. ПУЭ п.2.1.31). 
Групповая сеть квартир выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2 скрыто. Розетки 
подключать в " цепочку", без разрыва, с применением ответвительных коробок. 

 
6. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения 
 
Согласно СП31-110-2003 "Проектирование и монтаж жилых и общественных 

зданий" п. 6.33 компенсация реактивной мощности для потребителей жилых и 
общественных зданий не требуется. 

Мероприятия по релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации  
 
системы электроснабжения в настоящем проекте не предусматриваются. 
 
7. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.  
 

    Учет электроэнергии предусмотрен на вводе 0,4 кВ внутреннего электроснабжения 
дома. 
 

8. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 
 
На существующей   трансформаторной подстанции предусмотрены  два 

трансформатора по 1000кВА каждый. 
 
9. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите. 
 

В помещении ВРУ на высоте 0,5 м установить главную заземляющую шину (ГЗШ). К 
ГЗШ присоединить: 
-заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству; 
-нулевой защитный проводник; 
-проводник от дополнительной СУП; 
-стальные трубы коммуникаций.  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 22-1073-ПЗ 

 

68 
 

Все нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов) заземляются путем 
присоединения к нулевому (защитному) проводу сети. На щите нулевой рабочий и 
нулевой защитный проводники должны быть подсоеденены под разные зажимы, 
электрически не связанные между собой. 
В целях обеспечения безопасности и выравнивания потенциалов , необходимо 
металлические корпуса ванн заземлить путем присоеденения провода ПВ-1х4мм2 к РЕ 
шине этажного щитка. Прокладку вести скрыто. По подвалу ст. полосы системы СУП и 
провод дополнительной СУП проложить   открыто по стене. 
Крюк в потолке для подвешивания светильников должен быть изолирован с помощью 
трубок ПХВ. 
Металлические направляющие кабины и противовеса, корпуса лебедок, металлические 
конструкции и другие электропроводящие конструкции лифтов необходимо соединить 
с сетью заземления. 
                                  
 
 
 
                                                       Молниезащита. 
 
В соответствии с " Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений 
и промышленных предприятий" СО 153-34.21.122-2003 по молниезащитным 
мероприятиям, жилой дом относится к классу обычных объектов. 
В качестве молниеприемника принимается металлическая сетка (сталь о8мм), 
уложенная на утеплитель кровли. Шаг ячеек сетки не более 10х10м. Узлы сетки 
должны  быть соединены сваркой. 
Все выступающие над кровлей металлические элементы присоединить к 
молниеприемной сетке. Токоотводы (сталь о8мм) от молниеприемной сетки должны 
быть проложены к заземлителям не реже, чем через 25м по периметру здания. 
Токоотводы прокладываемые по наружным стенам здания следует располагать как 
можно дальше от входов. 
В траншее на глубине 0.5м, по периметру здания проложить наружный контур (сталь 

полосовая 30х5мм). Присоединение вести сваркой. 
 
 
 
 
10. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые 

подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства. 
 
 

Распределительная сеть к щиткам и групповая сеть к общедомовым потребителям 
выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS открыто в ПВХ трубах, проложенных с креплением 
на   скобах под потолком подвала, скрыто в ПВХ трубах в кабельных каналах и в сталь- 
ных трубах на чердаке. Для легкого распознавания проводников использовать бирки 
соответствующего цвета (см. ПУЭ п.2.1.31). 
Групповая сеть квартир выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2 скрыто. Розетки 
подключать в " цепочку", без разрыва , с применением ответвительных коробок. 
 

11. Описание системы рабочего и аварийного освещения. 
 

   В жилом доме предусмотрено два вида освещения: рабочее и аварийное. Рабочее и 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 22-1073-ПЗ 

 

69 
 

аварийное освещение выполнено в системе общего искусственного освещения. 
Переносное освещение на 42В предусмотрено в помещении ВРУ, машинном отделении 
лифта, водомерном узле. 
 
Эвакуационное освещение выполнено на выходах из здания и обеспечивает осве- 
щенность не менее 0.5лк. 
 
   Освещение безопасности предусмотрено в помещении ВРУ, машинном отделении 
лифта и обеспечивает освещенность не менее 5лк. 
 
Учет расхода электроэнергии на общедомовые нагрузки осуществляется счетчиком , 
установленным в ВРУ. Для управления освещением лестничных клеток, 
промежуточных площадок предусмотрена установка оптико-акустических 
светильников . 
   Наружное освещение выполнить светодиодными светильниками "Кобра" 
,устанавливаемыми на кронштейнах на стене ж/дома ( высота 7м).Питание отдельной 
группой от ВРУ, управление от ЯОУ с программатором. Установленные светильники 
обеспечивают среднюю горизонтальную освещенность на уровне 4лк. 
     
 
   Все выключатели в квартирах установить на высоте 0.9м от уровня чистого пола, в 
общедомовых помещениях на высоте 1.5м. Розетки в жилых комнатах установить на 
высоте 0.5м, в кухнях и теплогенераторных на высоте 1м. 
 

12 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 
 
Проект предусматривает электроснабжение жилого дома от двух секций шин 
существующей  ТП-1425 . 
  
13. Описание мероприятий по резервированию электроэнергии 
 
Проект предусматривает электроснабжение жилого дома от двух секций шин 
существующей   ТП-1425. 
 

 
 

5.2  Система водоснабжения и водоотведения 
 

5.2.1 Наружные сети водоснабжения и водоотведения 
 

Хозяйственный питьевой водопровод. 
 

 
Проект наружных сетей водоснабжения и водоотведения  разработан в соответствии со  

СП31.133330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения.» на основании задания на проектирование в 
соответствии с техническими условиями №01-02/2066 от 06.12.2021г., выданными МУП 
"Нефтекамскводоканал".  

Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных норм, нормативных требований по 
предупреждению ЧС и других норм, действующих на территории России и обеспечивающих 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 
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Монтаж, испытание и приемку трубопроводов вести согласно   СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", СП48.13330.2011"Организация 
строительного производства". 

Земляные работы вести в соответствии со СНиП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты».  В местах пересечения с существующими коммуникациями 
земляные работы производить в ручную. 

 
Водоснабжение 

Водоснабжение здания холодной водой осуществляется  от ранее 
Построенного  кольцевого  полиэтиленового водопровода  Д110мм микрорайона №25 в 
районе строящегося жилого дома №22. Врезка осуществляется в проектируемом колодце с 
ПГ1 с установкой отключающей арматуры.  

Сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб типа ПЭ100 SDR17 питьевая 
ГОСТ18599-2001 90х5,4.Гарантируемый напор в сети городского водопровода - 26м. 

Наружное пожаротушение осуществляется от двух  существующих  пожарных 
гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение – 20 л/с. 

 
Водоотведение 

Бытовые стоки самотеком отводятся в сборный самотечный канализационный 
коллектор микрорайона №25. 

 
 
Канализационная сеть предусмотрена из полипропиленовых гофрированных 

двухслойных труб  "Прагма" ∅160 SN8 ТУ 2248-001-96467480-2008.    
Канализационные выпуски запроектированы из труб   канализационных труб НПВХ  

SN8 по ГОСТ 32413-2013 диаметром 110мм.  Основание под трубопроводом- песчаное 
толщиной 100мм.  

   Колодцы на канализационной сети выполнены из сборного железобетона 
диам.1000мм.      Укладка труб производится в траншею, на заранее спланированное и 
уплотненное грунтовое основание, без крупных твердых включений согласно Серии 3.008.9-
6/86.0-06: категория труб – обычная, степень уплотнения - нормальная, группа грунтов 
основания – Го-2, группа грунтов засыпки – Гз-4. 

Глубина заложения труб наружной бытовой сети водоотведения определяется из 
условий промерзания грунта в районе застройки.  Минимальная глубина заложения труб Д150 
составляет 1,5м. 

Трубы укладываются с уклоном согласно СП 32.13330.2012 – не менее 0,007. 
На пересечениях с коммуникациями производится шурфовка, с вызовом 

представителей эксплуатирующей организации. 
Для предотвращения утечек из водонесущих коммуникаций, выполнить: 
 - водоотводящие сети - из хризатилцементных труб, с уплотнением стыков 

гидроизоляционным уплотнителем (кабылкой) между муфтами и трубой, с последующей 
заделкой ц/п раствором; 

 - внутренние поверхности стен и днища колодцев промазываются горячим битумом за 
два раза по грунтовке из раствора битума и бензина; 

 - места прохода труб через стенки колодцев тщательно заделываются с устройством 
снаружи водоупорного замка из плотно уложенной перемятой глины, смешанной с битумным 
или дёгтевыми материалами; 

 - поверхности земли вокруг колодцев планируются с уклоном 0.03 от колодца шире 
засыпных пазух, на спланированной поверхности устраивается отмостка шириной 1,0м. 

 
5.2.2 Внутренние  сети водоснабжения и водоотведения 
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Проект ВВ разработан в соответствии со СП30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» на основании задания на проектирование. Проектные решения 
разработаны в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм, нормативных требований по предупреждению ЧС и других норм, 
действующих на территории России и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта. 

Монтаж, испытание и приемку трубопроводов вести согласно    СНиП 12-03-2001, 
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", СП48.13330.2011"Организация 
строительного производства". 

В здании приняты системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения, горячего 
водоснабжения и бытовая система водоотведения. 

 
Водоснабжение 

 
 Водоснабжение  дома запроектировано от наружного водопровода по одному вводу.  
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, должна соответствовать 

требованиям ГОСТ З51232-2002 «Вода питьевая».  
На вводе в здание устанавливается водомерный узел с расходомером-счетчиком тип 

ВЗЛЕТ Д50мм, также проектом предусмотрен поквартирный учёт расхода воды – установка 
крыльчатых счетчиков Ду15 в каждой квартире. 

Горячее водоснабжение квартир обеспечивается от проточного газового 
водонагревателя – двухконтурного газового котла, устанавливаемого на кухнях каждой 
квартиры, питаемого от сети В1. 

 
Сети холодного и горячего водоснабжения приняты из полипропиленовых труб PN20 . 
Расстояние между опорами горизонтального трубопровода : 
- для труб диам. 20 мм - 600мм; 
- для труб диам. 32 мм -1000 мм; 
- для труб диам.50 мм - 1200 мм. 
Расстояние между опорами вертикального трубопровода не более 1000 мм для труб 

диам. до 32 мм; не более 1500 мм для труб диам. более 32 мм. 
Для крепления трубопроводов холодного и горячего водоснабжения применяются 

подвижные опоры - хомуты из полимерного материала, внутренний диаметр которых должен 
быть на 1-3 мм больше наружного диаметра трубопровода. 

В местах пересечения стен и перегородок трубопроводами установить гильзы из 
стальных труб, зазор между внутренней поверхностью гильзы и трубопроводом заполнить 
асбестовым шнуром. 

 В соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» на сети 
хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрено  устройство 
отдельного крана для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 
использования его в качестве первичного устройства пожаротушения для ликвидации очага  

возгорания. 
Магистрали с подводками к стоякам по тех.подполью утепляются изоляционным 

материалом  по ТУ 2244-069-04696843-2003. Температура в техподполье зимой tв=+5°С, на 
чердаке tв=+15°С. 

 
    Требуемый напор на вводе в здание составляет -39,26м. 
      Гарантированный напор в сети городского водопровода - 26.0м. 

Требуемый напор на вводе в здание составляет - 39,26м. Гарантированный напор -26,0м. 
Для обеспечения требуемого напора во внутреннем водопроводе предусмотрена 
многонасосная повысительная станция Wilo COR-3 MVIS 405/SKw-EB-R, обеспечивающая 
ΔНнс=29,31м и q=3,21л/с. Также насосная станция снабжена системой автоматизации: 
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датчиками давления, по показаниям которых корректируется производительность насосов, 
посредством частотных регуляторов; датчиками сухого хода; системой автоматической 
переключения между насосами на случай выхода из строя одного из насосов. 

 
Водоотведение 

Отвод сточных вод от  квартир осуществляется в наружные канализационные сети. 
Внутренняя бытовая сеть водоотведения принята из полиэтиленовых труб ГОСТ 32414-

2013. 
Стояки приняты Д110 согласно СНИП 30.13330.2016 обеспечивающие максимальную 

пропускную способность.  
Места прохода стояков К1 через перекрытие должно быть заделаны цементным 

раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 6-10 см следует  
обернуть рулонным материалом без зазора и защитить цементным раствором. 

 Для предотвращения распространения пожара в результате деформации полимерной 
трубы под воздействием открытого огня, проектом предусмотрена установка 
противопожарных муфт на канализационные стояки в местах прохода через перекрытия. 

Проектом предусматривается отвод дождевых вод с крыши по внутреннему водостоку 
из стальных электросварных труб Ду100 с выпуском на отмостку дома. От отмостки дома 
предусмотрен бетонный лоток в сторону проезжей части, которая спланирована в сторону 
приёмного дождевого колодца. Перед выпуском предусмотрен сварной гидрозатвор, 
изготовленный из стальных электросварных отводов согласно схемы на листе 12, раздела ВВ. 

Очистка ливневого стока не проводится, ливневой сток принят как условно чистый. 
Количество водосборных ливневых воронок рассчитывается на максимальную 

пропускную способность каждой (12л/с). Сеть К2 выполнена из стальных сварных труб 
Д108*4,0. 

Также системой предусмотрена система перепуска ливневого стока в бытовую 
канализацию на зимнее время, через запорный кран, открываемый на время холодного 
периода обслуживающей организацией. 

Проектом предусмотрены приямки в техническом подполье в помещения водомерного 
узла и ИТП с установкой дренажного насоса для удаления случайных вод, предусмотренные 
на время ремонтно-аварийных работ в данных помещениях. Насос подсоединен к напорной 
полипропиленовой трубе PN20 по ТУ 2248-002-45726757-01 через обратный клапан. Напорная 
труба подключена к внутренней сети К1 через кран, двухоборотный сифон с разрывом струи. 

Монтаж внутренних санитарно-технических устройств  производится в соответствии со 
СП73.13330.2016. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением акта на завершенную 
часть работы по форме приложения Б СНиП 12-01-2004. 

 
 

 
5.3  Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

 
5.3.1  Отопление и вентиляция 

Расчетная температура  наружного воздуха- 34ºС. Расчетная температура внутреннего 
воздуха помещений  принята согласно СП 54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003) «Здания 
жилые многоквартирные» и СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха». 
Система отопления жилых квартир  поквартирная, двухтрубная  с  нижней разводкой. 
Прокладка труб  предусмотрена в конструкции пола, без уклона в гофрированной 
трубе.      
Параметры теплоносителя в системе отопления мах. Т=82*С, согласно технических 
характеристик котла. 
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Тепловая мощность котлов для поквартирного теплоснабжения определена по 
расчетной максимальной тепловой нагрузке на горячее водоснабжение и отопление. 
Отопление помещений  осуществляется от газового котла, установленного на кухнях 
каждой квартиры и в теплогенераторных каждого нежилого помещения 1 этажа,  . 
     Котел принят двухконтурный, газовый, настенный с электрическим управлением, 
тип «Аристон» HS X 15FF  с закрытой камерой сгорания. В конструкции котла 
предусмотрен циркуляционный насос на мах.Р=3бар, фильтр, расширительный сосуд 
У=8л. 
Первичное заполнение контура  системы отопления  должно производиться водой, 
отвечающей требованиям технической инструкции к котлу. 
 
Для монтажа системы отопления приняты трубы из шитого полиэтилена. 
В качестве отопительных приборов приняты стальные радиаторы «PRADO».  
 
 
Радиаторы «PRADO»  крепятся к стенам с помощью специальных фирменных  
кронштейнов. Прокладка труб из сшитого полиэтилена  предусмотрена в 
конструкции пола, без уклона в гофрированной трубе, с предварительным 
креплением крепежом для труб. 
   Для регулирования теплоотдачи  отопительных приборов  приняты 
терморегулирующие вентили. 

 
Вентиляция 

 
Вентиляция жилого дома естественная вытяжная посредством каналов  в  кирпичных 
стенах. В кухнях и теплогенераторных, где установлен  котел, предусмотрена 
механическая вытяжная вентиляция. Сечения вентиляционных каналов и дымоходов 
приняты на основании расчетов. 
Компенсация удаляемого воздуха предусмотрена за счет поступления наружного 
воздуха через открывающиеся фрамуги или форточки,  за счет перетекания воздуха 
из других помещений. 
 В каналах санузлов 10 этажа предусмотрена принудительная вытяжная вентиляция с 
применением осевых малогабаритных вентиляторов. Это все обеспечивает 
нормативную кратность воздухообмена. 
Предусмотрены коаксиальные системы воздухоподачи и дымоудаления от 
поквартирных котлов с закрытой камерой сгорания. Котлы подключаются  
индивидуально – один на этаже к коллективному дымоходу, расположенному на 
лоджии квартиры. Воздух подается к котлу по коаксиальной трубе из лоджии, приток 
воздуха на лоджию осуществляется через отверстие в ограждении лоджии в системе 
воздухоподачи и дымоудалени фирмы «Аристон». Размер отверстия принят по 
расчету. Запроектированы коаксиальные системы воздухоподачи и дымоудаления 
фирмы «Аристон». 
К коллективному дымоходу присоединяются теплогенераторы одного типа ( с 
закрытой камерой сгорания и принудительном дымоудалением). Площади сечений , 
высота вентканалов, системы воздухоподачи и дымоудаления, приняты на основании 
аэродинамического расчета. Для чистки каналов предусмотрены ревизионные 
отверстия, для отвода конденсата – конденсатоотводчики. Участки дымоходов  и 
воздухоотводов, проходящие на наружном воздухе, утепляются теплоизоляцией типа 
TeхМатRockwool. Монтаж вертикальных коллективных стояков необходимо вести  
таким образом, чтобы стыки не попадали в перекрытия.    Вентиляционные каналы 
жилых этажей выполнены согласно СП70.13330.2012 из негорючего материала - 
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полнотелого кирпича керамического  по ГОСТ 530-2012  толщиной 120мм с пределом 
огнестойкости 2,5 часа. 
 

 
5.4 Сети связи. 

 
Проект разработан на основании тех. условий, выданных Нефтекамским филиалом АО 
"Уфанет" за  № 186  от   17.04.2021г. 
 
1  Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 
строительства к сети связи общего пользования 
 
        Сети связи предусматривает 100% телефонизацию жилого дома. 
        

 3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Связь с городским АТС осуществляется по волоконно-оптическому кабелю с числом 
волокон не менее 8 .  
 

4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к 

сети связи общего пользования 

Проект предусматривает прокладку сетей передачи данных к проектируемому жилому 
дому от  оптической муфты, расположенной  на тех.этаже жилого дома по 
ул.Декабристов, 9 «А» до шкафа телекоммуникационного ТКШ  самонесущим кабелем 
марки ОКМС-4/2(2,0)-Сп-16(2). Прокладку кабеля выполнить воздушным путем. 
Телекоммуникационный шкаф ТКШ установить на промежуточной площадке 

техэтажа. 

5 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи 

(наместном, внутризонном и междугородном уровнях) 

 Соединения сетей связи на местном уровне устанавливаются с помощью технологии  

 

Internet  

6. Местоположения точек присоединения и технические параметры в точках 

присоединения сетей связи 

Точки  подключения находятся в каждой квартире. 

 
7 Обоснование способов учета трафика 

На данном этапе проектирование не предусмотрено подключение данной сети к сети 

Internet и другим информационным системам. В связи с чем учет трафика сети не 

предусмотрен. 

 8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и 

технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия 
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между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, 

взаимодействия систем синхронизации. 

Указанный перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудования и сетей 

связи. 

9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в 

том числе в чрезвычайных ситуациях 

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам 

проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность 

механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к  

минимуму. Для телефонной сети общего пользования на объекте не устанавливается 

дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к 

длительному нарушению связи. 

10 Описание технических решений по защите информации  

(при необходимости) 

Специальных мероприятий по защите информации в проекте не предусматриваются. 

Проектом предусматривается устройство внутренних сетей связи: кабель сети передачи 
данных (телефонизация, телевидение, ) и домофонная связь. Кабели 
проложить в трубах ПВХ Д=50мм. В одной трубе провода домофонной связи и кабели 
сети передачи данных, во второй трубе- телевизионный кабель. В прихожих квартир на  
высоте 0.4м выполнить нишу. 

Сеть передачи данных. 
Телефонизация дома производится от шкафа телекоммуникационного ТКШ. В стояке в 
трубе ПВХ Д=50мм от шкафа ТКШ до щитка этажного ЩЭ проложить кабель сети 
передачи данных UTP 4х2х0.5мм по топологии "Звезда" по количеству квартир на 
этаже и далее скрыто по стене до ниш, выполненных в квартирах. 

 
Телевизионная сеть. 

Прокладку кабеля RG11 от шкафа телекоммутационного ТКШ до распределительных 
коробок вести в стояке в трубе ПВХ Д=50мм. В щитках ЩЭ установить 
распределительные коробки УАР6.01 для подсоединения абонентских кабелей RG6. 
Прокладка телевизионного кабеля RG6 до квартиры производится скрыто по стене до 
ниши, выполненной в квартире. 

Домофонная связь. 
 

Замочно-переговорное устройство "Визит" предназначено для подачи сигнала вызова 
из подъезда в квартиру, а также для дистанционного открывания 
электрофицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры. 
Предусмотрена возможность местного управления замком при помощи кодового 
устройства. Прокладка кабеля ВВГнг(А)LS 3х2.5мм2 от ВРУ к блокам электроники БЭ 
производится по техподполью. Прокладка проводов домофонной сети 
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ТРПнгLS2х0.4мм до квартиры производится скрыто по стене до ниши, выполненой в 
квартире. 

Пожарная сигнализация. 

Проектом предусмотрено устройство пожарной сигнализации в квартирах. 
Согласно СНиП 2.08.01-89 (изменение №4 от 2000г), НПБ 66-97 и рекомендаций 

ВНИИПО МВД России 1998г., оптико-электронные автономные дымовые пожарные 
извещатели устанавливаются в жилых помещениях и в кухнях квартир (кроме  ванных 
и  с/узла). 
       Дымовые извещатели установить на потолках помещений. 

      Не рекомендуется устанавливать автономные пожарные извещатели в местах 
с прямой засветкой солнечных лучей и в непосредственной близости от мест приточ- 
ной и вытяжной вентиляции, вблизи работающих вентиляторов и кондиционеров. 

5.5 Система газоснабжения 

5.5.1 Наружные сети газоснабжения. 

5.5 Система газоснабжения 

5.5.1 Наружные сети газоснабжения. 

Рабочий проект разработан на основании: 
- задания на проектирование; 
- технических условий №    от   16.03.2023г., выданных филиалом ПАО«Газпром 

газораспределение Уфа» в г.Нефтекамске; 
- материалов топографо-геодезических работ. 
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Проект выполнен в соответствии с действующими: Федеральным законом № 116 ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г, СП 
62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002), СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003. 

Диаметры газопровода определены для природного сетевого газа ГОСТ 5542-87 с 
плотностью 0,73 кг/м3 и низшей теплотворной способностью  7900  ккал/м3. 

Проектом предусматривается газоснабжение 9-ти этажного жилого дома №20 на 
отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление. Количество квартир  - 140. 

В качестве резервного источника теплоснабжения жилого дома проектом 
предусмотрено использование сертифицированных электронагревательных приборов,  
приобретаемых дольщиками, и хранящиеся у них. 

5.5.1 Наружные сети газоснабжения. 

Диаметр газопровода в точке подключения: 110мм. Газопровод в точке подключения 
– подземный, материал в точке подключения – полиэтилен марки ПЭ100 ГАЗ SDR17,6
D 110х6.3. Расчетное давление в точке подключения 0.003МПа. Для присоединения 
полиэтиленовой трубы к стальной используются неразъемные соединения «полиэтилен-
сталь». Для стального подземного газопровода применяется труба ф108х4,0 по 
ГОСТ10704-91. В качестве антикоррозионной системы защиты наружной поверхности 
подземных стальных трубопроводов используется праймер НК-50, внутренняя лента 
«ПОЛИЛЕН» и наружная обертка «ПОЛИЛЕН-ОБ». Предусмотрена установка трубных 
электроизолирующих соединений ТИС-100. 

Прокладка газопровода предусмотрена по фасаду здания. 
Монтаж фасадного газопровода вести из стальных электросварных прямошовных 

труб ф108х4,0 по ГОСТ 10704-91; ф40 по ГОСТ 3262-75. В качестве запорной арматуры 
на наружных газопроводах  предусмотрена установка шаровых кранов. 

В заказе на трубы внести требования равнопрочности их сварных соединений 
основному металлу труб или гарантии заводом-изготовителем коэффициента прочности 
сварного соединения. 

При поступлении в строительную организацию партии труб или соединительных 
деталей производят входной контроль их качества путем внешнего осмотра и измерения 
основных геометрических параметров изделий на соответствие нормативной 
документации. Входной контроль качества труб и соединительных деталей из 
полиэтилена производится в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004. 

Антикоррозионная защита фасадного газопровода двумя слоями масляной краской 
для наружных работ ГОСТ 8992-75* по двум слоям грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25120-82*. 

До ввода газопровода в действие необходимо выполнить в радиусе 50м 
герметизацию вводов всех инженерных коммуникаций в подвалы здания по Серии 5.905-
26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в 
газифицированных городских и населенных пунктах» ОАО СПКБ «Газпроект» - БТЦ, 
введенных в действие с 15.12.2004 приказом от 09.12.2004 №95-П и утвержденных А/О 
Росгазификация приказ №82 от 07.12.2004. 

Крепление газопровода к фасаду выполнить для Ду=100 мм не более чем через 
6м, для Ду=40мм не более 4,0м. Крепления заделывать в строительные конструкции на  

глубину, обеспечивающую надежность. Крепления должны обеспечивать  
восприятие нагрузок от газопроводов и обеспечивать их свободное перемещение  
от температурных воздействий и деформаций строительных конструкций здания. 

Крепления газопровода выполнить по Серии 5.905-18.05. 
При сооружении наружного газопровода необходимо освидетельствовать 

следующие виды скрытых работ с составлением соответствующих актов: 
- подготовка оснований под трубопроводы; 
- качество сварных соединений; 
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- противокоррозионная изоляция трубопроводов. 
Обозначение трассы подземного газопровода осуществляется путем установки 

опознавательных знаков. 
На участках пересечения газопровода с подземными коммуникациями лента 

должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии 0,2м между собой и на 2м 
в обе стороны от пересекаемого сооружения. 

5.5.2 Внутреннее газоснабжение 

Внутренний газопровод запроектирован из стальных водогазопроводных труб 
Ду=40,32, 25, 20, 15мм по ГОСТ 3262-75* и прокладываются открыто. 

 Крепление газопровода к стене производится крючьями по Серии 5.905-18.05 с 
расстояниями между ними не более: 3.0 м для Ду40; 3.5м для Ду32; 3м для Ду25; 2,5м для 
Ду=20; 1,5м для Ду15. 

 Все отверстия в стенах и перекрытиях для прокладки газопровода 
предусмотрены в рабочих чертежах строительного комплекта КОПР. 

В качестве запорной арматуры на внутренних газопроводах (на опусках к 
газопотребляющему оборудованию) предусмотрена установка шаровых кранов. 

 Газовая плита, краны Ф15, гибкие шланги Ф15 (не более 1,5 м), 
электроизолирующий сгон с металлической резьбой приобретаются дольщиками. 

 Установка приборов вести по Серии 5.905-20.07 В1. 

 Технические изделия (отводы, переходы, футляры) должны быть заводского 
изготовления. 

 Монтаж газопроводов выполнить на сварке, кроме мест присоединения газовых 

плит, арматуры, счетчиков. 

  При монтаже необходимо освидетельствовать скрытые виды работ по прокладке 
газопроводов в футлярах с составлением соответствующего акта. 
  Футляр устанавливаемый в перекрытии должен выступать выше пола на 30мм и 

быть заподлицо с потолком; прокладываемые в стене - заподлицо с обеих сторон.  
Участок газопровода, прокладываемый в футляре, окрашивают до его монтажа. 

Пространство между газопроводом и футляром заполняют битумом или промасленной  
паклей. Футляр закрывается алебастром, гипсом или цементно-песчаным раствором. 

Пространство между футляром и стеной, или перекрытием плотно заделывается 
 цементно-песчаным раствором или алебастром на всю толщину стены или 

перекрытия. Участки газопроводов, проложенные в футляре, не должны иметь стыковых, 
резьбовых и фланцевых соединений. 

Ввод газопровода в жилой дом предусмотрен со второго этажа, далее от стояка – к 
последующим кухням. 

  Запорная арматура до установки должна быть расконсервирована и подвергнута 
 ревизии. 
  Герметичность затворов запорной арматуры должна соответствовать ГОСТ 9544. 
  Пропуск среды через металлические, сальниковые и прокладочные материалы не 

допускается. 
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  Вентиляция кухонь - естественная, приточно-вытяжная. Вытяжка через 
проектируемые вентканалы, приток свежего воздуха - через форточки, оконные клапана, 
через отверстия в ограждениях лоджии. Для притока воздуха в кухню в нижней части 
двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью. Площадь зазора принимают по 
расчету, но не менее 0,02м2. 

Естественное освещение из расчета объема помещения должная быть для кухонь 
жилого дома – не менее 1,3м2. 

  Отвод продуктов сгорания в кухнях квартир от котлов предусматриваются через 
коллективные дымовые каналы (газоплотные) соответствующие СНиП 41-01-2003. До 
пуска газа в здание, проверить вентканалы на наличие тяги в них с оформлением 
соответствующего акта. 

  В каждой квартире устанавливается газовый счетчик марки G-4. Монтаж вести 
согласно инструкции к газовому счетчику. 

Данный проект предусматривает установку система индивидуального контроля 
загазованности САКЗ-МК2-БЫТОВАЯ в теплогенераторной. 

  Расход газа на газовую плиту - 1,25 м3/ч. 
  Расход газа на газовый котел - 2,8 м3/ч. 
  Расчетный расход газа на одну квартиру 3,6 м3/ч. 
  Расход газа на жилой дом – 375.53 тыс.м3/год . 
  Расход газа на жилой дом – 144 м3/ч . 

 
Техника безопасности 

 
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 

газораспределительных сетей и газоиспользующих приборов: применяются материалы 
соответствующие СНиП и другим нормативным документам. Прокладка газопровода и 
расстояния по горизонтали и вертикали от газопровода до сопутсвующих инженерных 
коммуникаций, а также зданий, сооружений, естейственных преград предусмотренна с 
учетом строительных норм и правил, а также других нормативно-технических 
документов. Заглубление газопровода предусмотренно не менее 0.8 м до верха трубы 

В местах пересечений газопровода наружных стен, межэтажных перекрытий - 
газопровод заключается в специальные стальные футляры по Серии 5.905-25.05. 
Прокладка газопроводов предусматривается открытой с креплением к конструкциям 
здания. 

В местах пересечения газопровода с существующими подземными 
коммуникациями разработку грунта вести вручную. 

Монтаж, испытание на прочность и герметичность систем газоснабжения должны 
 производится соответствующими специализированными организациями с  
соблюдением требований Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97, СП 62.13330-2011 
(СНиП 42-01-2002) Газорас- пределительные системы, СП 42-101-2003, СП 42-102-
2004, СП 42-103-2003, ПБ 12-529-03 Правил безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. 

 
Пожарная сигнализация. 

 
Проектом предусмотрено устройство пожарной сигнализации в квартирах. 
Согласно СНиП 2.08.01-89 (изменение №4 от 2000г), НПБ 66-97 и рекомендаций 

ВНИИПО МВД России 1998г., оптико-электронные автономные дымовые пожарные 
извещатели устанавливаются в каждом помещении квартир (кроме кухонь,  ванных и 
 с/узла). 
       Дымовые извещатели установить потолках помещений. 
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      Не рекомендуется устанавливать автономные пожарные извещатели в местах 
с прямой засветкой солнечных лучей и в непосредственной близости от мест приточ- 
 
ной и вытяжной вентиляции, вблизи работающих вентиляторов и кондиционеров. 

         
 
 

6.Охрана окружающей среды 
 

6.1   Общая часть 
 
Размещение дома по генплану обеспечивает нормативную инсоляцию всех квартир  и 
не нарушает инсоляцию  квартир существующих жилых домов . 
Проектом предусмотрена срезка  и сохранение для последующего использования  
растительного слоя земли, попадающего под разработку котлованов и траншей под 
проезды и тротуары. 
Посадка дома и  вертикальная планировка выполнена с учетом  существующего 
рельефа участка  строительства  увязана с ранее  запроектированными заданиями и  
обеспечивает  минимальные  объемы земляных работ, а так же  отвод поверхностных  
вод  на период строительства и весь эксплуатационный период. 
 
6.2   Мероприятия по обеспечению звукоизоляции 
 
Соблюдение нормативных величин  показателей звукоизоляции согласно СНиП  23-03-
20036 и СП 54.13330.2011(СНиП 31-01-203) обеспечивается в проекте  следующими  
мероприятиями: 
− примыкание звукоизоляционных прокладок  в полах 
− примыкание полов  к стенам и перегородкам в соответствии с серией 2.144-1 
− тщательной заделкой  швов между перекрытиями 
− заделкой  мест прохода  сантехнических трубопроводов  через  перекрытие в  местах 
−  
−  установки  гильз в соответствии с требованиями  СНиП 3.05.01-89 
 
6.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Жилой дом запроектирован  в соответствии  СП 54.13330.2011(СНиП 31-01-2003 
«Здания жилые многоквартирные».) и СНиП 21-01-97 . 

Из каждой квартиры  предусмотрен выход на  обычную лестничную клетку 1-типа. Из 
всех лестничных клеток запроектированы выходы на чердак через противопожарные 
двери. Выход на кровлю предусмотрен  из лестничной  клетки. 
Для безопасности эксплуатации  по всему периметру кровли  предусмотрен парапет с 
ограждением высотой 1,2м. 
Из помещения техподполья  предусмотрены два обособленных выхода и два приямка с 
окном.  
В каждой квартире на сетях водопровода  предусмотрен отдельный кран  для 
 присоединения шланга(рукава) в целях возможности его использования  в качестве 
первичного  устройства  внутриквартирного  пожаротушения в ранней  стадии, 
предусмотрена установка оптико-электронных  пожарных извещателей. 
 В процессе реализации проекта  не происходит загрязнение окружающей среды  
(почвы, атмосферного воздуха, зеленых насаждений химическими, биологическими,  
микробными  веществами, увеличения радиационного фона, электромагнитных полей, 
шума и других неблагоприятных факторов. Возможность техногенных и аварийных 
ситуаций отсутствует. 
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 7. Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 
 
Применение ограждающих конструкций с повышенными теплозащитными свойствами: 
− возведение стен (наружных) из многощелевого керамического кирпича по ГОСТ 530-

2007  с утеплением  из экструдированного пенополистирола   толщ 110 мм  с 
тонкослойной штукатуркой системы «СERESIT»; 

− утепление чердачного  перекрытия плитами  пенополистирольными;   
− оконные блоки с тройным остеклением. 
 

 
8. Обеспечение условий жизнедеятельности  маломобильных групп 
населения 

    
Проектом предусмотрено обеспечение беспрепятственного передвижения по 
территории проектируемого жилого дома и обеспечен доступ до  отметки 0,000 м 
инвалидов и других маломобильных групп населения пешком с помощью трости, 
костылей, кресла-коляски. При этом предусмотрены соответствующие планировочные, 
конструктивные и технические меры: 
- уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 
соответственно 5% и 1% для возможного безопасного передвижения инвалидов на 
креслах-колясках; 
- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц предусмотрены 
съезды с тротуаров с уклоном 1:10; 
- для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. При этом для 
инвалидов резервируются места, примыкающие к выходам со стоянок. Они выделяются 
разметкой и обозначаются специальными символами. Ширина таких стоянок -3,5 м. 
Количество мест для машин инвалидов на общих стоянках принято из расчета 10% , но 
не менее 1 места на каждой автостоянке. 
- входные двери  жилого дома имеют ширину 1,3 м и не имеют порогов; 
-перед входами  в подъезды дома предусмотрены пандусы  с поверхности тротуара.  
- входная площадка принята шириной 1,5м с твердой поверхностью; 
- глубина тамбура принята 1,5 м, ширина 3,0м . Глубина пространства для 
маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании на себя –не менее 1,5м. 
Для обеспечения безопасности лифта, выполняются следующие специальные 
требования: 
 
- автоматическое открывание и закрывание дверей кабины и шахты лифта; 
- наличие средств для предотвращения опасного воздействия на пользователя 
закрывающихся створок автоматической двери; 
- оборудование кабины поручнем; 
-конструкция и размещение устройств управления лифтом, сигнализация в кабине и на 
этажной площадке, обеспечивающие безопасность и доступность лифта; 
-ширина дверного проема кабины и шахты в свету должна быть не менее 800мм; 
- время задержки начала закрывания дверей кабины лифта и шахты с момента их  
полного открывания регулируется в пределах 2-20с; 
- точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки в пределах +-20мм; 
- освещенность кабины лифта не менее 100 люкс на уровне пола кабины и на аппаратах 
управления. 
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9. Инструкция по эксплуатации квартир 

Из каждой квартиры предусмотрен выход на обычную лестничную клетку имеющий 
выход непосредственно наружу. Предусмотрены аварийные выходы на лоджии с 1 по 9 
этажи. Из  лестничной клетки предусмотрен выход на чердак и кровлю. 

Выход на чердак и кровлю запроектирован через дверь 2 типа по огнестойкости. 
Толщина наружных стен , тип примененного остекления и система отопления при 

соблюдении проектных решений при строительстве и правильной эксплуатации  
обеспечивают постоянный нормальный температурно- влажностный режим в жилых 

и подсобных помещениях. 
При эксплуатации возможно появление мелких волосяных послеосадочных трещин 

в штукатурке, в зоне сопряжения наружных и внутренних стен , в зоне опирания плит 
перекрытий. Все эти трещины как правило появляются первые 1-2 года эксплуатации и 
не опасны для эксплуатации. 

Во внутренних стенах выполнены вентиляционные каналы, в штрабах и бороздах и 
толще штукатурки разведены сети электроснабжения. 

При производстве работ, связанных с ремонтом трещин, пробивкой отверстий и пр., 
следует учитывать указания о расположении скрытой электропроводки. 

При эксплуатации дома запрещается пробивать в капитальных кирпичных стенах 
какие-либо проемы и отверстия. 

Категорически запрещено размещение на лоджиях  тяжелых вещей. 
При эксплуатации системы отопления не разрешается самовольное изменение 
поверхности нагрева отдельных приборов отопления и установка кранов, влияющих на 
гидравлическую регулировку системы, замена приборов отопления. 

Проектом предусмотрена естественная вытяжная вентиляция квартир через санузлы 
и кухни. 

Вентиляционные каналы сечением 140х140 и 140х270 мм в кирпичных стенах 
имеют выход в чердачное пространство, далее через сборные вентиляционные шахты 
наружу. Для обеспечения работы вентиляции необходимо периодически открывать 
форточки или створки окон, т.к. расчет системы вентиляции с  естественным 
побуждением выполнен для открытого режима, т.е. при открытых        форточках или 
створках. Запрещается заклеивать форточки или узкие створки окон, заделывать щели 
под дверями в санузлы и кухни. 

Проверка работы вентиляции осуществляется по отклонению пламени горящей 
свечи: в сторону решетки- работает, без отклонений или от решетки - не работает. 

В каждой квартире на сетях водопровода предусмотрен отдельный кран для 
присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения в ранней стадии,  

предусмотрена установка оптико- электронных пожарных извещателей, которые 
должны находиться в исправном состоянии. 

Электроснабжение жилого дома осуществляется силовыми кабелями от внешней 
электросети напряжением 380/220 В. Вводные и распределительные  
устройства располагаются в электрощитовых помещениях расположенных на первом 
этаже. В доме применена система скрытой электропроводки, расположенной в штрабах 
стен, штукатурном слое и в пустотах плит перекрытий.. Питающие сети прокладываются 
кабелем, под слоем цементного раствора. Трассы всех кабелей 220 В к розеткам и  
выключателям прокладываются в стенах вертикально, ниже розеток кабель 220 В не 
имеется. К потолочным светильникам кабель подводится в пустотах плит перекрытий. 
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Ремонт скрытой электропроводки должен производится путем замены участков от 
ответвительных коробок до установочных изделий. Кабели с медными жилами имеют 
неограниченный срок службы и плановой замене по истечении заранее намеченного срока не 
подлежат. При механических повреждениях участков кабеля или выходе его из строя из-за 
перегрузок, смена кабеля может производиться только по проектной документации. 

В процессе эксплуатации периодически проверяется надежность контактов кабеля 
групповой сети в местах крепления их винтами к выводам автоматов. При наличии признаков 
подгорания и разрушения пластмассового корпуса автоматов, последние должны заменяться 
новыми. 

Не разрешается долбить стены и забивать в них костыли и гвозди на расстоянии ближе 150 
мм от трассы скрытой электропроводки, при этом следует учитывать, что в наружных стенах, как 
правило, скрытая электроповодка отсутствует, исключеием являются боковые стены в торцах и 
углах дома. Наличие в них проводки может быть определено по расположению розеток или 
выключателей. 

Профилактика электросетей напряжением 380/220 В не предусматривается , а ведется 
только ремонт при повреждениях. 

Необходимо периодически проверять состояние шин заземления, их крепление к контуру, к 
наружным стенам и к элементам заземления. 

Подлежит постоянному хранению в жилищно- эксплуатационной организации 
исполнительная документация на строительство и технический паспорт жилого дома. 
  Категорически запрещается блокировать аварийные выходы на лоджии. 
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