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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел проекта многоквартирный жилой дом по улице Дианова в Кировском 
административном округе г. Омска (2 очередь) разработан в соответствии с действующими 
строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, и предусматривают 
мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную 
безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных 
ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечают 
требованиям "Градостроительного Кодекса Российской Федерации" и "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений" Федеральный закон №389-ФЗ. 

Вид, назначение и техническая характеристика проектируемого объекта приведена в 
техническом задании. 

Объем и состав проекта соответствует «Положению о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87. При разработке учтены требования законодательства 
Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства 
природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную 
деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Конструктивные решения» объекта: «Многоквартирный жилой дом по улице 
Дианова в Кировском административном округе (2 очередь)», разработан в соответствии с 
требованиями статьи 48 ГК РФ, статьи 65 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., Постановления 
Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г., сводов правил, государственных стандартов 
строительных норм,  нормативных документов по пожарной безопасности и исходных 
данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными 
организациями при согласовании места размещения участка строительства, и обеспечивает 
безопасную эксплуатацию Объекта при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. 
 

 

Главный инженер проекта _________________ А.А.Шпилев 
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Раздел 4 "КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" 

4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Конструктивные решения приняты в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения и требования»; 

 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-22-81*»; 

 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-

81*»; 
 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*»; 
 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*»; 
 СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-

85»; 
 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 
 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;  
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87». 
 

 

В проекте принято: 
• класс ответственности зданий – КС-2 (уровень ответственности - нормальный по ГОСТ 

27751-2014); 

• коэффициент надежности по ответственности  γn - 1,0; 

• сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 по карте ОСР-2015-А составляет 5 

баллов – умеренно опасная.  
Категории сложности площадки строительства: 

 инженерно-геологические условия –  II (средней) категории сложности;  

 коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали по 
лабораторным данным высокая; 

 Пожарная и взрывопожарная опасность: Ф1.3; 

  класс конструктивной пожарной опасности- С0;   
 степень огнестойкости здания – I 

 грунты основания неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям. 
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4.А. СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Топографические сведения 

Площадка изысканий расположена в Омской области, г. Омске, Кировском АО, ул. 
Дианова.  Участок работ представляет собой застроенную городскую территорию, развита сеть 
коммуникаций. На момент изысканий территория занята одноэтажными постройками.  

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена ко II 
надпойменной террасе  р. Иртыш. 

Поверхность земли участка (по устьям выработок) характеризуется абсолютными 
отметками от 88,45 м до 88,60 м (28-10/2022-ИГИ-Г.1). 

 

Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия площадки приняты согласно отчета об инженерно-

геологических изысканиях, выполнены отделом инженерных изысканий ООО «ПКБ 
«Мегаполис» шифр 28-10/2022-ИГИ. 

В геологическом строении участка на изученную глубину 20,0 м принимают участие 
покровные элювиально-делювиальные (edQIII) и аллювиальные (a2QIII) отложения 
четвертичной системы, подстилаемые отложениями таволжанской свиты неогена (N1tv). 

С поверхности природные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (QH) и 
голоценовыми техногенными насыпными грунтами (tQH). 

В инженерно-геологическом разрезе участка изысканий, согласно ГОСТ 20522-2012, 

выделены 2 слоя и 6 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 
Слой 1а (QH) - Почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 м. Встречен в скважинах 

С-1, С-2. 

Слой 1б (tQН) Техногенные (насыпные) грунты: суглинок черный перемешанный с 
почвой, бытовым мусором; мощностью 0,5 м. Вскрыты в скважине С-3.  

Так как грунт имеет малую мощность и распространения и будет прорезаться при  
устройстве свайного фундамента, для него установлена только мощность и наименование. 

ИГЭ 1 (edQIII) Суглинок бурый твердый, прослоями полутвердый, просадочный. 
Распространен повсеместно мощностью от 2,5 м до 2,8 м. 

Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта при 
природной влажности (по лабораторным данным): 

удельное сцепление           34…39 кПа; 
угол внутреннего трения     19…22 град; 
модуль деформации            9,0…10,0 МПа. 
Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта при 

водонасыщении (по лабораторным данным): 
удельное сцепление            14…19 кПа; 
угол внутреннего трения     17…20град; 
модуль деформации            4,0…6,0 МПа. 
Среднее значение удельного сопротивления грунтов погружению конуса зонда (qc) 

составило 2.1 МПа. 
ИГЭ 2 (edQIII) Суглинок бурый мягкопластичный, прослоями полутвердый. 

Распространен повсеместно  мощностью от 2,0 м до 2,5 м. 
Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта по 

лабораторным данным: 
Удельное сцепление            11…18 кПа; 
Угол внутреннего трения      15…24 град.; 
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Модуль деформации             5,0….9,0 МПа. 
Среднее значение удельного сопротивления грунтов погружению конуса зонда (qc) 

составило 1,7 МПа. 
ИГЭ 3 (edQIII) Суглинок бурый тугопластичный, в подошве песок пылеватый 

влажный. Распространен повсеместно  мощностью от 2,0 м до 2,3 м. 
Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта по 

лабораторным данным: 
Удельное сцепление             20…30кПа; 
Угол внутреннего трения      17…22 град.; 
Модуль деформации             6,0…8,0 МПа. 
Среднее значение удельного сопротивления грунтов погружению конуса зонда (qc) 

составило 3.7 МПа. 
ИГЭ 4 (а2QIII) Суглинок бурый полутвердый. Распространен повсеместно  мощностью 

от 3,1 м до 3,3 м. 
Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта по 

лабораторным данным: 
Удельное сцепление               23…37 кПа; 
Угол внутреннего трения        19…23 град.; 
Модуль деформации               8,0…12,0 МПа. 
Среднее значение удельного сопротивления грунтов погружению конуса зонда (qc) 

составило 6,4 МПа. 
ИГЭ 5 (N1tv) Глина тёмно-серая полутвёрдая, с прослоями суглинка полутвёрдого, 

сильнонабухающая, с включением щебня мергеля до 5%; встречена повсеместно, общая 
мощность от 5,9  до 6,4 м. 

Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта по 
лабораторным данным: 

Удельное сцепление               66…86 кПа; 
Угол внутреннего трения        15…17 град.; 
Модуль деформации               16,0…21,0 МПа.  
По данным лабораторных определений относительная деформация набухания без 

нагрузки составила от 0,174 до 0,303 д.ед., среднее значение - 0,221 д.ед. (согласно таблице 
Б.17 ГОСТ 25100-2020, грунты рекомендуется принять сильнонабухающими); значение 
давления набухания составило от 0,28 МПа до 0,42 МПа, среднее значение -0,33 МПа. 

По данным испытаний грунтов статическим зондированием удельное сопротивление 
под наконечником зонда (qc) 5,7 МПа (среднее значение). 

ИГЭ 6 (N1tv) Суглинок тёмно-серый полутвёрдый, с прослоями суглинка 
тугопластичного; встречен повсеместно, вскрытой мощностью от 3,0 – 3,5 м. 

Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта по 
лабораторным данным: 

Удельное сцепление              29…47 кПа; 
Угол внутреннего трения       18…24 град.; 
Модуль деформации              8,0…10,0 МПа.  
 

Специфические грунты и инженерно - геологические процессы 

 

В соответствии с СП 11-105-97 часть III к специфическим грунтам на данном участке 
относятся техногенные грунты, просадочные суглинки и набухающие глины. 

Техногенные грунты представлены насыпными  грунтами (слой 1а). Слой 1а (tQН) 
Техногенные (насыпные) грунты: суглинок черный перемешанный с почвой и бытовым 
мусором; мощностью 0,5 м. Вскрыты в скважине С-3.  

Так как грунт имеет малую мощность и распространения и будет прорезаться при  
устройстве свайного фундамента, для него установлена только мощность и наименование. 
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Грунты относятся к природным образованиям, перемещенным с мест их 
естественного залегания с использованием транспортных средств и отсыпанным сухим 
способом.  

Согласно ГОСТ 25100-2020 и СП 11-105-97 Часть III, грунты отнесены к виду 
глинистых, по способу отсыпки –к отвалам грунтов, согласно таблице 9.1 СП 11-105-97 Часть 
III, процесс самоуплотнения их во времени завершён (давность отсыпки составляет более 10 
лет). Характеризуются относительно однородным составом, равномерной плотностью и 
сжимаемостью.  

К просадочным отнесены суглинки бурые твердые, прослоями полутвердые, 
просадочные. Распространены повсеместно мощностью от 2,5 м до 2,8 м. 

Граница просадочной толщи проходит на глубине от 3,0 м до 3,1 м от поверхности 
земли. 

По осреднённому значению относительной деформации просадочности (εsL), равному 
0,024 д.е. при нагрузке 0,3 МПа - грунты отнесены к слабопросадочным (таблица Б.21 ГОСТ 
25100-2020). 

Грунтовые условия территории в зависимости от возможности проявления просадки от 
собственного веса отнесены к I типу на основании небольшой мощности просадочных грунтов 
(от 2,5 м до 2,8 м). 

Просадочные свойства грунты начинают проявлять при замачивании под нагрузкой 
0,092 - 0,167 МПа (среднее значение 0,118 МПа). В случае замачивания грунтов произойдёт 
снижение прочностных и деформационных характеристик.  

К набухающим отнесены грунты ИГЭ 5 (N1tv) Глина тёмно-серая твёрдая, прослоями 
полутвердая, с прослойками суглинка полутвёрдого, сильнонабухающая, с включением щебня 
мергеля до 5%; встречена повсеместно, общая мощность от 5,9  до 6,4 м. 

По данным текущих изысканий, относительная деформация набухания без нагрузки 
(εsw) составила от 0,174 до 0,303 д.ед., среднее значение - 0,221 д.ед. (согласно таблице Б.17 
ГОСТ 25100-2020, грунты рекомендуется принять сильнонабухающими); влажность после 
набухания (wsw) от 33,8 до 37,1%, давление набухания (Рsw)– от 0,28 о 0,42 МПа. 

Грунты способны проявлять набухающие свойства при замачивании водой в условиях, 
исключающих возможность бокового расширения. 

При нарушении природного сложения набухающего грунта (например, при 
использовании его в качестве грунта обратной засыпки) величина свободного набухания 
может увеличиться до 1,5-2,0 раз. Набухающие грунты при высыхании дают усадку, которая 
находится в прямой пропорциональной зависимости от склонности грунта к набуханию. 

Набухающие свойства данных грунтов могут проявиться только в открытых 
строительных выработках.  

При рекогносцировочном обследовании территории  проектируемого строительства 
наличия внешних признаков проявления набухания (усадки) грунтов не выявлено.  

 

Гидрогеологические условия 

На исследуемой территории подземные воды типа поровых безнапорных (грунтовых) 
вод на период инженерно-геологических изысканий (ноябрь) 2022 года вскрыты на глубине 4,2 
м…4,5 м на абсолютных отметках 83,95…84,39 м. 

Приурочены подземные воды к толще покровных мягкопластичных суглинков (ИГЭ 2).  
Относительным водоупором служат озерно-болотные полутвердые глины таволжанской 

свиты неогена (ИГЭ 5), вскрытые на глубине от 10,5 м до 10,8 м, на абсолютных отметках от 
77,66 м до 78,09 м. Мощность водоносного горизонта на период бурения скважин составила от 
6,1 м до 6,5м. 

Тип режима подземных вод – террасовый. Способ питания, инфильтрационный, а также 
за счет подпитывания с выше и нижележащих горизонтов, в связи с чем уровень подвержен 
сезонным и годовым колебаниям. 
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По многолетним наблюдениям в аналогичных условиях в разрезе года 
максимальный уровень подземных вод отмечается в мае-июне, минимальный в мате. Средняя 
годовая амплитуда колебания уровня 1,2 м. 

 

Природно-климатические данные 

Климатическая характеристика участка работ составлена по данным наблюдений 
метеорологической станции Омск (ближайший пункт, расположенный в местности с 
аналогичными условиями) и в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная 
климатология». 

Климатический район строительства (СП 131.13330.2020) – I, подрайон  -  I В; 
Зона влажности (СП 50.13330.2012) – сухая; 
Ветровой район (СП 20.13330.2016) – II; 

Нормативное давление ветра для II ветрового района (СП 20.13330.2016) - 0,30 кПа; 
Снеговой район (СП 20.13330.2016) – III;  

Нормативный вес снегового покрова для III снегового района (СП 20.13330.2016) - 1,50 

кПа. 
Гололёдный район (СП 20.13330.2016) – 2, нормативная толщина стенки гололёда на 

высоте 10 м составляет 5 мм. 
Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»:  
- сейсмическое районирование, интенсивность землетрясений в баллах [ОСР-2015-А, 

Приложение А] 5. 
  

  

4.Б.СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Согласно СП 115.13330.2016, из опасных природных процессов отмечается 
подтопление территории и пучение грунтов.  

Грунты в открытых котлованах и траншеях подвержены воздействию сил морозного 
пучения. При сезонном промерзании они способны увеличиваться в объёме, что 
сопровождается подъёмом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, 
действующих на конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистых 
грунтов происходит их осадка. 

По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания, открытых 
котлованах и траншеях классифицируются согласно СП 22.13330.2016:  

- суглинок твердый просадочный (ИГЭ 1) – непучинистый (Wпр. < Wкр.); 
- суглинки мягкгопластичные (ИГЭ 2) – сильнопучинистые (εfh =0,08д.ед.);  
- суглинки тугопластичные (ИГЭ 3) – среднепучинистые (εfh =0,06 д.ед.);  

Нормативная глубина сезонного промерзания в г.Омске составляет: для суглинков и 
глин 1,82 м.  

 

4.В. СВЕДЕНИЯ О ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ГРУНТА В ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В основании объекта залегает ИГЭ 4 (а2QIII) Суглинок бурый полутвердый. 
Распространен повсеместно  мощностью от 3,1 м до 3,3 м. 

Предельные значения прочностных и деформационных характеристик грунта по 
лабораторным данным: 
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Удельное сцепление               23…37 кПа; 
Угол внутреннего трения        19…23 град.; 
Модуль деформации               8,0…12,0 МПа. 
Среднее значение удельного сопротивления грунтов погружению конуса зонда (qc) 

составило 6,4 МПа. 
 

4.Г. УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД, ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, АГРЕССИВНОСТЬ 
ГРУНТОВЫХ ВОД И ГРУНТА ПО ОТНОШЕНИЮ К МАТЕРИАЛАМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ 
РЕМОНТЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Уровень подземных вод в период максимального положения (май-июнь) с учётом 
поправки к засушливым годам при сложившемся гидрогеологическом режиме ожидается на 
глубине от 3,7 до 4,0 м от поверхности земли, на абсолютных отметках от 84,46 до 84,89 м; 

Согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016, по характеру подтопления территории является не 
подтопленной (глубина залегания УПВ более 3 м)  

Согласно СП 11-105-97, часть II изучаемая территория по условию развития процесса 

относится к району II-Б1 (потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных 

воздействий), по времени развития процесса относится к участку II-Б1-1,2...n –медленное 
повышение уровня грунтовых вод с прогнозируемым подтоплением через T лет. 

По данным анализа водной вытяжки грунты незасоленные по содержанию легко- и 
среднерастворимых солей. 

Выше уровня подземных вод грунты неагрессивные на бетоны марок по 
водопроницаемости W4-W20 и на стальную арматуру железобетонных конструкций. 

Показатели для определения степени агрессивности грунтов на конструкции из бетона, 
стальную арматуру железобетона, в соответствии с СП 28.13330.2017, приведены в таблице  

Показатели агрессивности 
грунтов, залегающих выше уровня 
грунтовых вод 

Показатели агрессивности подземных вод для 
сооружений, расположенных в грунтах с Кф>0,1 м /сут. 

Зона влажности по 

СП 50.13330.2012 

Бикарбонатная щелочность, мг-

экв/л 

12,6-

13,2 

Сухая Водородный показатель, рH 
7,33-

7,45 

Содержан
ие сульфатов в 
пересчете на 
SO4, мг/кг 
грунта 

Содержа
ние  хлоридов в 
пересчете на Cl,   
мг/кг грунта 

Содержание агрессивной 
углекислоты, мг/л 

нет 

Содержание магнезиальных солей 
в пересчёте на ион Mg, мг/л 

85-

90 

230-240 70-200 

Содержание аммонийных солей 

в пересчете на ион NH4, мг/л 

0,48-

0,65 

Содержание едких щелочей 

в пересчете на ионы Na+ K, мг/л 

71-

82 

Средняя 
годовая 

температу
ра 

воздуха, 
град. С 

Удельное 

электрич
еское 

сопротив
ление 

грунтов, 
Омм 

Содержание хлоридов 

в пересчете на Cl,  мг/л 

126-

138 

Суммарная концентрация 
хлоридов и сульфатов,  г/л 

До 1 

Суммарное содержание солей 
хлоридов, 

сульфатов, едких щелочей 

(сухой остаток), мг/л 

1447

-1622 

+1,7 До 20 
Содержание сульфатов в пересчете на ионы  

SO4, мг/л при содержании  ионов HCO3, мг/л 
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Высота опасного 
капиллярного поднятия: 

суглинки – 1,0 м; 

Св. 0 до 3 Св. 3 до 6 Св. 6 

- - 
98-

116 

 

По результатам лабораторных определений удельного электрического сопротивления и 
средней плотности катодного тока (УЭС) коррозионная агрессивность грунтов до глубины 2,9 
м по отношению к углеродистой и низколегированной стали высокая. 

По результатам полевых геофизических измерений коррозионная агрессивность 
грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали до глубины 6,0 м – 

высокая; при замере разности потенциалов между двумя точками земли наличие блуждающих 
токов в земле не установлено (разность потенциалов по абсолютной величине не превышает 
0,50 В). 

По характеристике подземной воды и значениям УЭС грунты ниже уровня подземных 

вод – слабоагрессивные, выше среднеагрессивные на металлические конструкции (из 
углеродистой стали). 

По результатам химического анализа согласно таблицам П.11.1 и П.11.3 РД 34.20.508, 
коррозионная агрессивность грунтов до глубины 1,0 м по отношению к свинцовой и 
алюминиевой оболочкам кабеля – высокая.  

 

4.Д. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СХЕМЫ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Несущая монолитная система здания состоит из ленточного и плитного ростверков, на 
свайном основании, опирающихся на ростверк вертикальных несущих элементов: пилоны, 
колонны, диафрагмы, ядро жесткости и объединяющих их в единую пространственную 
систему горизонтальных элементов: плиты перекрытий и покрытия. 

Конструктивная система здания представляет собой взаимосвязанную совокупность 
вертикальных и горизонтальных несущих конструкций, которые совместно обеспечивают его 
прочность, жесткость и устойчивость. Горизонтальные конструкции - перекрытия и покрытия 
здания - воспринимают приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и 
воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. Последние, в 
свою очередь, передают эти нагрузки и воздействия черед фундаменты основание. 

 

Многоквартирный жилой дом. 8 этажей, высота этажа – 3,0 м.  
размеры в плане 13,75х51,1 м. 
Техническое подполье высотой не менее 2,0 м. 
 

 

4.Е. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НЕОБХОДИМУЮ ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, 
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ ИХ 

ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Здание жилого дома с железобетонным каркасом и безригельными перекрытиями. 
Диафрагмы жёсткости расположены в двух направлениях. 
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Конструктивная система здания представляет собою совокупность взаимосвязанных 
несущих конструкций, обеспечивающих ее прочность, пространственную жёсткость и 
надёжность в эксплуатации. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 
работой монолитных колонн и стен, объединенных горизонтальными дисками перекрытий и 
передающих усилия на свайный фундамент. 

Несущие конструкции: 
- пилоны железобетонные монолитные сечением 1700х250 мм и 2100х250 

- колонны железобетонные монолитные сечением 400х400 мм и 350х900, 250х900. 

- плиты перекрытия и покрытия безригельные, железобетонные монолитные толщиной 
200 мм; 

- наружные стены подвала из блоков ФБС толщиной 500 мм; 

- диафрагмы жесткости железобетонные монолитные толщиной 250 мм и ядра 
жесткости железобетонные монолитные толщиной 200 м; 

- лестницы разработаны в сборно-монолитном исполнении, лестничные марши сборные 
индивидуального изготовления, межэтажные площадки монолитные толщиной 200 мм; 

Стены шахты лифта монолитные железобетонные, толщиной 200 мм; 
Ограждающие конструкции приняты кирпичные толщиной 250 мм с навесным 

вентилируемым фасадом. 
Плитный, столбчатый и ленточный фундамент на свайном основании высотой 700 мм 

из бетона кл. В20, F150, W6 с армированием арматурной сталью класса А500С. Сваи приняты 
забивные составные по серии 1.011.1-10 вып.8, сечением 30х30 см, из бетона кл. В25, F15, W6. 

Сваи заданы по несущей способности и величине осадки. 
Для конструкций здания, расположенных в пределах подвала (с отм. -2,530 до отм -

0,200), принят бетон класса В25, F150, W4, для конструкций выше отм. -0,200 принят бетон 
класса В25, F100, W4 по ГОСТ 26633-2015; арматурная сталь класса А240, А500С по ГОСТ 
34028-2016.  

 

 

4.Ж. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с выводами изысканий в проекте разработаны столбчатый, плитный  и 
ленточный фундамент на свайном основании высотой 700 мм из бетона кл. В20, F150, W6 с 
армированием арматурной сталью класса А500С. Сваи приняты забивные составные по серии 
1.011.1-10 вып.1, сечением 30х30 см, из бетона кл. В25, F200, W6. Сваи заданы по несущей 
способности и величине осадки. Длина сваи 8 м. 

Максимально допустимая нагрузка на сваю 64,33 т. Расчетная нагрузка на сваю принята 
48,0 т. 
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4.З ПОДПУНКТ УТРАТИЛ СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

4.И ПОДПУНКТ УТРАТИЛ СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

4.К. ПОДПУНКТ УТРАТИЛ СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

4.Л. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ: 

 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ; 

Тепловая защита здания разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов: 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

При проектировании тепловой защиты уделено внимание рациональному выбору 
соответствующего уровня теплозащиты проектируемого здания с учетом эффективности 
системы теплоснабжения и обеспечения для холодного периода года санитарно-гигиенических 
условий и оптимальных параметров микроклимата в помещениях в соответствии с ГОСТ 
30494-96 и СанПиН 2.1.2.1002, ГОСТ12.1.005 при условии эксплуатации ограждающих 
конструкций А. 

Выбор теплозащитных свойств здания осуществлен по требованиям показателей «б» и 
«в» тепловой защиты здания в соответствии со СП 50.13330.2012 и СП 23-101-2004 и на 
основании результатов теплотехнических расчетов. 

В подземной части жилого дома находится подвал, наружные стены – бетонные блоки 
ФБС с утеплителем из экструдированного пенополистирола 

«Пеноплекс фундамент», толщина по расчету. 
Наружные стены – полнотелый кирпич с навесным фасадом, в качестве утеплителя 

используется минераловатная плита. Облицовка наружных стен - система вентилируемого 
фасада из сертифицированной подконструкции и плит типа Керамогранит по проекту 
поставщика. 

Кровлю выполнить плоской с покрытием из рулонной наплавляемой гидроизоляции 
типа «Унифлекс ЭКП-4,5» с организацией внутреннего водостока. 

Оконные и дверные блоки предусмотрены из ПВХ профилей с заполнением 
энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 (R0req =0,61 

м2°С/Вт). 
Входные двери в подъезды предусмотрены металлическими с доводчиками. (R0req =1,2 

м2°С/Вт). 
Лоджии заполнены остеклением из алюминиевого профиля. 
Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций здания смотри раздел 

“Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов”. 

При проектировании приняты следующие решения по тепловой защите здания, 
направленные на снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление: 

используются эффективные теплоизоляционные материалы для ограждающих 
конструкций; 

запроектировано повышение эффективности регулирования подачи теплоты системы 
отопления: применение термостатов, авторегулирование на вводе; 

предусмотрена эффективная изоляция трубопроводов отопления и горячего 
водоснабжения. 
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СНИЖЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИЙ;  
Звукоизоляция ограждающих конструкций в реконструируемом здании приняты на 

основании: 
а) Федеральный закон №52 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения “. 
б) Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки “. 
в) Свод правил СП 51.13330.2011 “Защита от шума “. 
г) Свод правил СП 23-103-2003 “Проектирование звукоизоляции ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий “. 
Основной акустической задачей архитектурно-строительных мероприятий по защите 

помещений от шума является соблюдение нормативных требований по звукоизоляции 
помещений, нейтрализация основных источников шума от внутреннего инженерного 
оборудования технических помещений, от внешнего транспортного потока. Взаимная 
планировка выполнена таким образом, что шумные помещения удалены от помещений с 
нормируемым уровнем шума. В проекте принята категория Б здания по звукоизоляции в 
соответствии с СП 51.13330.2011: 

индекс приведенного ударного шума перекрытий не более 60 дБ; 
индекс изоляции воздушного шума перекрытий не менее 52 дБ. Стены между 

квартирами, между помещением квартир, лестничными клетками и коридорами 
запроектированы из полнотелого кирпича, δ = 250мм, из железобетона δ = 250мм (в местах 
установки диафрагм жесткости). Индекс изоляции воздушного шума не менее Rw = 52 дБ. 

Стены лифтовых шахт не примыкают к стенам жилых комнат и отделены швом от 
конструкций перекрытий. 

Вентиляционное оборудование, насосные   и ИТП располагаются в технических 
помещениях, расположенных отдаленно от жилых помещений. 

Снижение шума и вибрации обеспечивается применением ограждающих конструкций с 
требуемыми нормативными значениями звукоизоляции, установка гильз в местах пересечения 
инженерных коммуникаций с конструкциями, зазор уплотняется негорючими материалами. 

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ; 
В проекте предусматривается гидроизоляция конструкций, находящихся в грунте 

«Техноэласт ЭПП» (ТУ 5774-003-00287852-99) (2 слоя) по праймеру битумному 
"ТехноНИКОЛЬ № 01" (ТУ 5775-011-17925162-2003). В полах по грунту предусмотрена 
горизонтальная гидроизоляция в полах помещений с повышенной влажностью. 

Для предохранения теплоизоляционного слоя от увлажнения парообразной влагой 
помещений в конструкциях покрытия и чердачного перекрытия применяется пароизоляция. 

 

 СНИЖЕНИЕ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ;  
Раздел не разрабатывается. 

УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКОВ ТЕПЛА; 
Удаление избытков тепла обеспечивается сквозным проветриванием помещений, 

естественной приточно-вытяжной вентиляцией. 
Для защиты от слепящего и теплового воздействия инсоляции световые проемы в 

помещениях рекомендуется оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами. 
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 СОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ИНЫХ 
ИЗЛУЧЕНИЙ;  

Решения по соблюдению безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 
разработаны в соответствии с требованиями нормативных документов: - Федеральный закон 
№52 “О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения“. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". 
Источником электромагнитных излучений на объекте являются мониторы ПК, 

телевизоры, микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и другие 
электробытовые приборы и оборудование. Защита от электромагнитных излучений бытовых 
приборов обеспечивается производителями этого оборудования. 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости 
воздуха в жилых и рабочих зонах помещений обеспечены системами отопления и вентиляции. 

Источники выделения тепла и влаги рекомендуется оборудовать местными отсосами (в 
жилых помещениях – вытяжка над электропечами). 

Защита от статического электричества выполняется путем заземления всех 
металлических трубопроводов, конструкций и деталей оборудования, на которых могут 
образовываться статические заряды. 

Производственное оборудование имеет заземление и пусковую аппаратуру согласно 
ПУЭ. 

Применяемые материалы конструкций и отделки помещений соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ;  
Пожарная безопасность здания обеспечивается нормативной степенью огнестойкости, 

первичными средствами пожаротушения, соблюдением НПБ при прокладке сетей 
электроснабжения, правильной организацией путей эвакуации, системой внутреннего 
пожаротушения от пожарных кранов, системой пожарных гидрантов на территории застройки. 

Описание объекта защиты 
Проект учитывает градостроительные и природные факторы, влияющие на 

планировочную структуру здания и его объемно- пространственное решение, а также условия 
по инсоляции и освещенности, как проектируемого объекта, так и прилегающих территорий, и 
зданий. 

Жилой дом представляет собой 8-этажное каркасное двухсекционное здание с 
подвальным помещением в монолитном исполнении. Здание имеет прямоугольную в плане 
форму, размерами по сторонам 13,75х51.1 м. 

Высота здания на максимальном возвышении от отметки уровня земли — 28.52 м (до 
верха парапета). 

Все квартиры запроектированы для посемейного расселения, оборудованы летними 
помещениями (лоджиями или балкон). 

Двери лестничных клеток и наружные двери (при входе в здание) выполнены 
самозакрывающимися с уплотнением в притворах. Двери на путях эвакуации не имеют 
запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа. Открывание дверей из 
общественных помещений выполнено по направлению путей эвакуации. 

На первом этаже расположены помещения: входной узел жилого дома с вестибюлем, 
лифтовым холлом, двойным входным тамбуром. В вестибюле предусмотрено размещение 
почтовых ящиков. 

Подвал используется для размещения технических помещений инженерного 
обеспечения здания и прокладки инженерных коммуникации. В подвале размещен 
индивидуальный тепловой пункт, узел ввода, электрощитовые и насосная и ИТП с выходом на 
улицу. 

Кровля плоская неэксплуатируемая с внутренним организованным водостоком. 
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Пожарно-техническая классификация объекта защиты 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 
К несущим элементам относятся – монолитный каркас. 

Эвакуационные и аварийные выходы 

Каждый функциональный блок здания предусмотрен с объемно- планировочными 
решениями и конструктивным исполнением эвакуационных путей, обеспечивающих 
безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 
установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 
В здании предусмотрены эвакуационные выходы, которые ведут: из помещений наружу 

непосредственно; 
через коридор; 
через вестибюль; 
через лестничную клетку; 
через коридор и вестибюль. 
из помещений любого этажа, кроме первого: 
непосредственно на лестничную клетку; 
в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку; 
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку; 
Эвакуационные выходы из подвальных этажей предусмотрены таким образом, что они 

ведут непосредственно наружу и предусмотрены обособленными от общих лестничных клеток 
здания. 

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Перед наружной 
дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка с 
глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери 

Уклон маршей лестниц в надземных этажах принят не более 1:1,75. Ширина 
лестничных площадок принята не менее ширины марша. Двери, выходящие на лестничную 
клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и 
маршей. 

Лестничные клетки отделены от помещений другого назначения дверями, 
оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах. 

На путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы и забежные ступени, а также 
разрезные лестничные марши. 

Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через проемы в 
наружных стенах – фрамуги - площадью не менее 1,2м². 

Внутренние стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации, предусмотрены из 
негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. 

Высота дверных проемов эвакуационных выходов предусмотрена не менее 1,9м. 
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2м. 
В проемах эвакуационных выходов не предусмотрена установка раздвижных и 

подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов. 
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены 

открывающимися по направлению выхода. Не нормируется направление открывания дверей 
для: 

помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек; 
помещений квартир; 
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санитарных узлов. 
В лестничной клетке не предусмотрено устройство встроенных шкафов, открыто 

проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки для 
слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования, 
выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2м от поверхности проступей и площадок 
лестниц, а также размещение каких-либо помещений. 

Эвакуация людей обеспечивается наличием достаточного количества эвакуационных 
выходов. Эвакуационные пути в пределах помещений обеспечивают безопасную эвакуацию 
людей через эвакуационные выходы из данных помещений без учета применяемых в них 
средств противопожарной защиты. 

За пределами помещений защита путей эвакуации предусматривается с учетом 
функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, 
численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 
опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. 

Пропускная способность всех эвакуационных выходов обеспечивает безопасную 
эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях. 

В жилой части ширина внеквартирных коридоров предусматривается не менее 1,4 м., 
ширина маршей лестниц, ведущих на жилые этажи, предусматривается не менее 1.05 м. с 
уклоном не более 1:1,75. Зазор между лестничными маршами не менее 75 мм., ширина 
лестничных площадок предусматривается не менее ширины марша лестницы. Число подъемов 
в одном лестничном марше или на перепаде уровней предусматривается не менее 3 и не более 
18. 

Строительные и отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации, приняты 
негорючие (НГ). 

 

 

Наименование конструкции 
Предел огне- 

стойкости по ФЗ 

№123, т.21 

Предел 

огнестой- 

кости по 

проекту 

1. Несущий монолитный железобетонный каркас и 
несущие железобетонные стены (диафрагмы) 

 

R120 

 

R120 

2. Наружные не несущие стены из кирпича толщиной 
250мм 

Е30 Е30 

3. Монолитные железобетонные между- этажные 
перекрытия и покрытия 

REI 120 REI 120 

4. Стены лестничных клеток: 
- из монолитного железобетона. REI 120 REI 120 

5. Марши и площадки лестниц 
R 60 R 60 

6. Ограждающие конструкции лифтовых шахт 
REI 120 REI 120 
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7. Противопожарная кирпичная стена толщиной 250 мм 
в подвале по оси 9 с противопожарной дверью 2 типа, с 
пределом огнестойкости EI30 

EI 45 EI 45 

Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и 
инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности 
горения. 

К ним относятся: 
конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между 
группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между пожарными 
отсеками, а также между объектами; 

ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в 
поверхностных слоях конструкций объекта, в том числе кровель, отделок и облицовок 
фасадов, помещений и т.п. 

Противопожарные расстояния между другими объектами защиты 
Противопожарные расстояния до других объектов защиты, расположенных на участке 

строительства, а также смежно с ним, составляет не менее 15м. Площадки для хранения тары и 
мусора имеют ограждения и располагаются на расстоянии не менее 20 м от зданий. 

Противопожарные преграды 
В объекте защиты присутствуют помещения, принадлежащие к различным классам 

функциональной пожарной опасности. 
Класс пожарной опасности и предел огнестойкости межкомнатных, в том числе 

шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных перегородок не 
нормируются. 

Технические помещения категории В4 (электрощитовые, венткамеры, насосные и др.), 
размещаемые на объекте защиты, отделяются от других помещений и коридоров 
противопожарными перегородками 1-го типа. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 
имеют предел огнестойкости не менее EI 45. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел огнестойкости не менее 
EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Ограждения лоджий применяются из материалов группы НГ, высотой 1,2 м. 
Ограждающие конструкции лифтовых шахт, а также каналов, шахт и ниш для 

прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным 
перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3- го типа. 

Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами 
огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим 
оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для 
пересекаемых конструкций. 

Ограничение пожарной опасности строительных материалов. 
Строительные и отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации, приняты 

класса пожарной опасности конструкций К0 и класса пожарной опасности материала КМ0. 
При проектировании приняты следующие решения по тепловой защите здания, 

направленные на снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление: 
используются эффективные теплоизоляционные материалы для ограждающих 

конструкций; 
запроектировано повышение эффективности регулирования подачи теплоты системы 

отопления: применение термостатов, авторегулирование на вводе; 
предусмотрена эффективная изоляция трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения. 
Конструкции заполнения проемов приняты: 
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оконные и дверные блоки предусмотрены из ПВХ профилей с заполнением 
энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99 (R0req =0,61 

м2°С/Вт). 
входные двери в подъезды предусмотрены металлическими с доводчиками. (R0req =1,2 

м2°С/Вт). 

СООТВЕТСТВИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ИХ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ 

ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

 

4.М. ХАРАКТЕРИСТИКУ И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПОЛОВ, КРОВЛИ, 
ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК 

Данный раздел разрабатывается в 211-2022-АР.ТЧ. 

4.Н. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
ФУНДАМЕНТОВ ОТ РАЗРУШЕНИЯ 

Расчеты строительных конструкций многоэтажного жилого дома выполнены в 
программных комплексах «Лира сапр», «SCAD Office», предназначенных для статического и 
динамического расчетов и проектирования плоских и пространственных конструкций. Для 
предотвращения разрушения конструкций от силовых воздействий в процессе строительства и 
расчетного срока эксплуатации проектные решения приняты в соответствии с результатами 
расчетов. 

Защита от морозного пучения обеспечена расположением ростверков ниже расчетной 
глубины промерзания. 

Для предотвращения сил морозного пучения в период отрицательных температур 
проектом не допускается замачивание и промораживание грунта в период строительства. 

Антикоррозионная защита принята в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 
"Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-

85", ГОСТ 31384-2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие 
технические требования". 

Степень агрессивного воздействия атмосферы воздуха в соответствии с СП 
28.13330.2012 принята слабоагрессивная на открытом воздухе и неагрессивная внутри 
помещений. В соответствии с этим защитный слой для конструкций, эксплуатируемых на 
открытом воздухе, принят не менее 30 мм. 
Вертикальную гидроизоляцию ростверка и наружных стен, соприкасающиеся с грунтом, 
выполнить из «Техноэласт ЭПП» (ТУ 5774-003-00287852-99) (2 слоя) по праймеру битумному 
"ТехноНИКОЛЬ № 01" (ТУ 5775-011-17925162-2003) 
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4.О. ОПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРСОНАЛА (ЖИТЕЛЕЙ) ОТ 

ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Соблюдение всех норм и правил проектирования и строительства обеспечивает 
защиту территории объекта капитального строительства от опасных природных и 
техногенных процессов. 

4.О_1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К 

КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Для достижения соответствия здания требованиям энергетической эффективности к 
конструктивным решениям при проектировании были предусмотрены следующие 
мероприятия: 

Мероприятия по обеспечению соблюдений 
установленных требований 

Требования энергетической 
эффективности 

Проектные решения предусматривают 
обеспечение замкнутого теплового контура здания: 

 использование трехслойных наружных стен с 
эффективной теплоизоляцией;  
 устройство термовкладышей в консольных 

участках плит перекрытия. 

Тепловая защита  

Наружная отделка фасадов здания осуществляется 
навесной вентилируемой фасадной системой с 
использованием в качестве облицовочного материала 
фасадных плит. 

Защита от переувлажнения 
ограждающих конструкций 

Применение материалов и конструкций со сроком 
службы, достаточным для обеспечения  выполнения 
требований энергетической эффективности. 

Необходимая надежность и 
долговечность конструкций 

Предусмотрено утепление наружных конструкций 
здания в соответствии с требованиями СП 
50.13330.2012. Приведенное сопротивление 
теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не 
менее нормируемых значений (поэлементные 
требования). 

Приведенное сопротивление 
теплопередаче ограждающих 
конструкций 

Проектные решения обеспечивают соблюдение 
санитарно-гигиенического требования: температура на 
внутренних поверхностях ограждающих конструкций не 
ниже минимально допустимых значений. 

 

Ограничение минимальной 
температуры и недопущение 
конденсации влаги на внутренней 
поверхности ограждающих 
конструкций в холодный период 
года, за исключением 
светопрозрачного заполнения с 
вертикальным остеклением. 

 

4.О_2. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОПРОВОДОВ, ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ), ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛА 

ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ 

Раздел не разрабатывается. 
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Стадия

П 1

Перечень листов

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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Колмаков

Проверил Старикова
Выполнил Пуль

Н. контр.

ГИП
ООО "Кватро"

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист

1

2

3

4

5

6

7
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15

16
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20
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24

25

26
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30

31

32

33

Наименование

Перечень листов

Инженерно-геологический разрез

Схема нагрузок на фундамент

План свай

План ростверков

Схема расположения выпусков из ростверков

Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6

Схема расположения стен подвала из ФБС

Виды А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н. Узел 1,2

Схема расположения конструкций каркаса на отм. -2.530

Схема расположения конструкций каркаса на отм. -0,080

Схема расположения конструкций каркаса на отм. +2,690; +5,690; +8,690; +11,690; +14,690; +17,690; +20,690

Схема расположения конструкций каркаса на отм. +23,920

Стена Ст1, Ст1-1 , Ст2, Ст3

Стены Ст4, Ст5, Ст6

Ядро жесткости Ядж1

Стены лифтовой шахты

Колонна К1. Сечения 1-1 ... 3-3. Узлы 1-3

Колонна К2. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1, 2

Колонна К3. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3

Колонна К4. Сечение 1-1. Узлы 1-3

Плита перекрытия П1 на отм. -0.080 (опалубка)

Плита перекрытия П2 на отм. +2.920 (опалубка)

Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920 (опалубка)

Плита перекрытия П4 на отм. +23.920 (опалубка)

Плиты перекрытия П5, П6, П7, П8 на отм. +24.070, +27.020  (опалубка)

Узлы перекрытия. Узел 1. Сечение а-а. Схема стыка арматуры 

Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. Армирование нижнее основное по
оси Х, дополнительное по оси Х
Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. Армирование нижнее основное по оси У, дополнительное по оси У

Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. Армирование верхнее основное по оси Х, дополнительное по оси Х

Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. Армирование верхнее основное по оси У, дополнительное по оси У

Лестница в осях Г-Д/5-6. Сечения 1-1,2-2

Примечание
Общие указания

Чертежи выполнены на основании задания на проектирование.
Основные характеристики здания

- класс сооружения - КС-2;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3;

- степень огнестойкости здания - I;
- класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Проект разработан для следующих климатических условий:
- строительно-климатический подрайон 1В (СП 131.13330.2018);
- нормативное значение снегового покрова - 1,5 кПа (150 кгс/м²) - III снеговой район (СП 20.13330.2016);
- нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30 кгс/м²) - II ветровой район (СП 20.13330.2016);
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) – минус 36°С;
- сейсмичность площадки строительства - 6 баллов по карте А ОСР-2015 (СП 14.13330.2018).

За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 89.200.
На основании отчета об инженерно-геологических изысканиях основанием для свайного фундамента служит  суглинок полутвердый (ИГЭ№4).
Защиту конструкций от коррозии выполнять по указаниям СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии". Все

необетонируемые закладные изделия должны быть защищены от коррозии путем нанесения до монтажа антикорризионых покрытий в два слоя эмали
ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-2020. После монтажа поврежденные участки восстановить.

Перечень актов освидетельствования скрытых работ

Наименование Примечание

Отрывка котлованов, траншей

Обратная засыпка выемок

Установка опалубки для бетонирования ростверков, стен подвала

Армирование железобетонных ростверков, стен подвала

Установка выпусков (анкеров и закладных деталей)  в монолитные бетонные и железобетонные конструкции

Гидроизоляция фундаментов, стен подвала

Антикоррозийная защита сварных соединений
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84.45 (4)

83.95 (4.5)

05.11.2022

3.00 85.45 1

5.50 82.95

a2QIII2

7.50 80.95

a2QIII3

10.60 77.85

a2QIII4

17.00 71.45

N1tv5

20.00 68.45

N1tv6

84.66 (3.8)

84.16 (4.3)

05.11.2022

3.1 85.36

5.50 82.96

7.50 80.96

10.80 77.66

16.70 71.76

20.00 68.46

84.89 (3.7)

84.39 (4.2)

05.11.2022

3.00 85.59

5.00 83.59

7.30 81.29

10.50 78.09

16.50 72.09

20.00 68.59

Инженерно-геологический разрез по линии  1-1
Масштаб верт. 1:  100

                   гор. 1:  500

Условные обозначения

84.45(4) абс.отметка (глубина)УПВ 
с учетом сезонной поправки,м

83.95(4.5)

05.11.2022 дата замера УПВ

абс.отметка (глубина) установившегося УПВ,м

16.5 глубина подошвы ИГЭ,м

абс.отметка кровли относительного водоупора,м

1 номер ИГЭ

20.0 глубина забоя скважины, м

Точка отбора

монолита

образца нарушенного сложения

пробы воды

Консистенция глинистых грунтов

твердая

мягкопластичная

тугопластичная

полутвердая
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Суглинок  твердый,просадочный 
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Xp0.95
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I

Суглинок мягкопластичный

Xn

Xp0.85

Xp0.95

3

a2
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Суглинок тугопластичный,
 в подошве песок пылеватый 
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Xp0.95

4
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I

Суглинок полутвердый

Xn

Xp0.85

Xp0.95

5

N1
tv

Глина твердая, с прослойками  
суглинка полутвердого, сильнонабухающая
с включениями щебня мергля до 5%
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Xp0.85

Xp0.95
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Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов

106,60 (7,50)

глубина рсположения острия свай

15.3 28.8 16.4 12.4 1.85

1.85

1.84

2.02

2.02

2.01

1.60 2.68 0.68 0.61 9.5 5.0 36

36

35

20

20

20

17
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18

18

26.7 31.2 19.0 12.2 0.63 1.86

1.86

1.86

1.47 2.68 0.82 0.87 6.0 15

15

14

19

20

19

28.2 36.9 23.9 13.0 0.33 1.88

1.88

1.87

1.47 2.68 0.83 0.92 7.0 24

24

23
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20

20

21.4 32.5 19.4 13.1 0.15 1.94

1.94

1.93

1.60 2.68 0.68 0.85 9.5 31

32
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20

20.7 44.0 21.2 22.8 2.02

2.02

2.02

1.67 2.72 0.63 0.90 19,0 78

78
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16

16

16

22.1 31.7 20.8 10.9 0.12 1.97

1.97

1.97

1.61 2.68 0.66 0.90 9,0 36
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21

21

20

<0

<0

Примечание: Xn- нормативное значение характеристики

                  Xp 0,85-  доверительная вероятность

                  Xp 0,95-  доверительная вероятность

0,000

+89.200

-2,530

+86.670

0,000

+85.970

-2,780

+86.420

88.45
СЗ-1
С-1

88.46
СЗ-4
С-2

88.45
СЗ-3

88.45
СЗ-2

88.60
СЗ-5

88.59
СЗ-6
С-3

1

1

TN1

TN2

Схема расположения скважин

Формат A4x3
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Инженерно-геологический разрез
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Многоквартирный жилой дом по улице Дианова
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Общая система координат

Формат A3

Листов

211-2022-КР

Дата
Стадия

П 3

Схема нагрузок на обрез фундамента

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
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Расчетные нагрузки по верху столбчатого ростверка

№
точек

1

2

3

4

5

N, т

-132,73

-201,47

-147,52

-125,8

Мz,
т*м

9,34

4,9

-6,67

-1,38

Му,
т*м

2,4

1,05

-0,02

3,25

Qz, т

9,45

-2,76

4,91

-0,32

Qу, т

1,8

-0,36

-0,014

1,96

Расчетные нагрузки от стен и диафрагм
жесткости

№
сечений

1

2

3

4

5

Np, т/м

-65.57

-78.88

-185.56

-108.4

-136.2

Мp,
т*м/м

0.56

1.35

1.57

0.73

2.56

Qp, т/м

1.29

2.75

0.93

1.03

2.09
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Условное обозначение
Абсолютная отметка головы сваи

Отметка верха арматуры
после забивки сваи

+86.420

Отметка бетона после
срубки

+86,02

Примечание

1-471

Спецификация свай

Поз.

1-441

442-455

Обозначение

с. 1.011.1-10, вып. 1

с. 1.011.1-10, вып. 1

Наименование

Сваи

С 80.30-8, W6,F150

С 80.30-8, W6,F150

Кол.

427

14

Масса,
ед., кг

1830

1830

Приме-
чание

Цели геотехнического мониторинга:
- своевременное выявление и контроль за развитием отклонений в поведении грунтов основания, конструктивных элементов ограждения (креплений) котлована;
- контроль за состоянием конструкций зданий, подземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния нового строительств
Задачи геотехнического мониторинга:
- обеспечение сохранности зданий и сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния нового строительства;
- недопущение негативных изменений окружающей природной и техногенной среды, обеспечение стабильности свойств грунтов в основании зданий и сооружений окружающей
застройки;
- сохранность подземных сооружений и коммуникаций, дорог и проездов, обеспечивающих нормальной функционирование городского хозяйства и среду жизнедеятельности
людей, проживающих в зоне влияния работ.
Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге конструкций ограждения котлована:
1. горизонтальные перемещения верха ограждающей конструкции;
2. горизонтальные перемещения огруждающей конструкции по высоте.
Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге массива грунта:
1. вертикальные перемещения поверхностных грунтовых марок;
2. горизонтальные перемещения поверхностных грунтовых марок.
Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге сооружений окружающей застройки:
1. дополнительные осадки фундаментов окружающей застройки и их относительная разность;
2. деформации конструкций окружающей застройки, в том числе ширина раскрытия и глубина образования трещин.
Контролируемые параметры при геотехническом мониторинге подземных инженерных коммуникаций:
1. дополнительные осадки обечаек люков, колодцев и других конструкций, выступающих на поверхность.
Примечание - В процессе геотехнического мониторинга подземных инженерных коммуникаций необходимо проводить периодические визуальные обследования состояния грунта
вдоль трассы инженерных коммуникаций и конструкций обделок проходных и полупроходных коллекторов.
Классификация геотехнического мониторинга по времени:
- до начала строительства, необходимо выполнить: обеследование технического состояния зданий и сооружений попадающих в зону влияния строительства с
фотофиксацией дефектов, установкой маяков на трещины и т.д.;
- в процессе строительства, необходимо выполнить: геодезический контроль за деформациями зданий и сооружений попадающих в зону влияния строительства. Контроль
параметров колебаний грунта и конструкций зданий при различных видах вибрационных работ. Отладка щадящих технологических режимов производства работ. Контроль
технологического состояния окружающей застройки. Контроль уровня грунтовых вод. Наблюдения за возводимыми конструкциями строящихся объектов.
- по окончанию строительства, необходимо выполнить: геодезический мониторинг за  сооружениями окружающей застройки, с фиксацией изменений контролируемых
параметров, подтверждающих их стабилизацию, анализ результатов, рекомендации по необходимым ремонтно-восстановительным мероприятиям.
Методы геотехнического мониторинга:
- визуально-инструментальные (наблюдения за уровнем подземных вод, состоянием конструкций, в том числе поврежденных, с фиксацией дефектов маяками или аналогичными
устройствами, фотофиксация и др.);
- геодезические (фиксация перемещений марок и др.) с применением нивелиров, теодолитов, тахеометров, сканеров (в том числе оптических, электронных, лазерных и др.) и
навигационных спутниковых систем;
- виброметрические (измерение кинематических параметров колебаний: виброперемещений, виброскоростей, виброускорений).

Наименование видов работ по
мониторингу

Переодичность выполнения работ по геотехнологическому мониторингу

Периодичность

в процессе
строительства

надземных
конструкций

в процессе
ведения работ
нулевого цикла

в процессе
эксплуатации

Визуальный контроль технического
состояния конструкций соседней
застройки; контроль состояния маяков и
датчиков на трещинах

не реже одного
раза в месяц

не реже одного раза в квартал в течении
первого года эксплуатации

не реже одного
раза в месяц

Геодезические измерения деформаций
сохраняемых конструкций и соседней
застройки (осадок, кренов,
горизонтальных смещений)

не реже одного
раза в неделю

не реже одного
раза в две

недели

Контроль параметров колебаний грунта
и окражающей застройки

весь период производства работ -

Фиксация уровня грунтовых вод по
пьезометрам

не реже одного
раза в неделю

Контроль за соблюдением
технологического регламента работ
нулевого цикла

весь период
производства работ

Геологический контроль забоя скважин
при устройстве буровых свай

весь период
изготовления свай

-

-

-

-

-

-
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1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке - 89,200
2. Все поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтом   обмазать горячим битумом на 2 раза.
3. Ростверки выполнить из бетона кл. В20 F150, W4.  Арматура класса А-|(А240) принята по ГОСТ 5781-82 из стали марки  Вст3пс2, А500С по ГОСТ
34028-2016.

4. Обратную  засыпку производить местным непучинистым  грунтом слоями по 20-30 см. с обязательным послойным трамбованием  до коэффициента
уплотнения К=0,95 по СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Засыпку выполнять после набора прочности замоноличивания
не менее 75% марочной прочности бетона.

5. Укладку бетона производить с применением вибраторов.
6. Соединение арматуры, во всех точках пересечения, выполнить при помощи вязальной проволоки. В продольном направлении арматурные стержни по

длине стыков в нахлест  без сварки. Стыки расположить с разбежкой.
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1. Работать с листами КР 5, 7
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1. Стены подвала выполняются из полнотелых бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018.
2. Сетки  укладывать между 2-м и 3-м рядами.
3. Блоки укладывать на цементно-песчаном растворе марки М 150. Вертикальные швы (шпонки) тщательно заполнять бетоном класса В 20, F 150, W 4.
3. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция стен подвала принята оклеечной из наплавляемого битумно-полимерного рулонного материала Техноэласт
4. По  стенам подвала с наружной стороны стены до поверхности земли небходимо выполнить вертикальную оклеечную гидроизоляцию в виде двух слоев, материал

гидроизоляции - "Техноэласт ЭПП" (ТУ 5774-003-00287852-99) по праймеру битумному "ТехноНИКОЛЬ № 01" (ТУ 5775-011-17925162-2003)
5. Засыпку пазух следует производить только после устройства перекрытий над подвалом .
6. Указания по производству работ при отрицательных температурах принять в соответствии с ППР.
7. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства. Мероприятия по

предотвращению ухудшения свойств грунтов в период строительства и эксплуатации:
-необходимо осуществить надежный отвод атмосферных и производственных вод с площадки путем своевременной вертикальной планировки;
-строительная площадка должна быть ограждена от стока поверхностных вод в котлован;
-при строительстве не допускать скопления воды в котловане;
-при засыпке пазух необходимо обеспечить поверхностный сток воды вокруг здания, не дожидаясь окончательной планировки.
8. Обратную засыпку пазух выполнять местным непучинистым грунтом. Грунт обратной засыпки пазух должен быть утрамбован до К=0,96 и уложен с уклоном от

здания для предотвращения стока поверхностных вод к стенам цоколя.
9. Блоки ФБС крепить к каркасу здания по узлу 1, лист КР-9.
10. По верху блоков выполнить армированный монолитный пояс, монолитный пояс бетонировать одновременно с плитой перекрытия над подвалом
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Формат A4x3
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211-2022-КР

Схема расположения конструкций каркаса

Дата
Стадия

П 10

 на отм. -2.530

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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ООО "Кватро"

1. Спецификацию элементов каркаса см. лист КР-13
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Формат A4x3
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Схема расположения конструкций каркаса 

Дата
Стадия

П 11

на отм. -0,080

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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1. Спецификацию элементов каркаса см. лист 13
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Схема расположения конструкций каркаса 

Дата

 +11,690; +14,690; +17,690; +20,690

Стадия

П 12

на отм. +2,690; +5,690; +8,690; 

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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1. Спецификацию элементов каркаса см. лист 13
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Формат A3

Листов
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Схема расположения конструкций каркаса 

Дата

Спецификация

Стадия

П 13

на отм. +23,920 

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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Выполнил Пуль

Н. контр.

ГИП
ООО "Кватро"

Спецификация к схеме расположения элементов каркаса
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Формат A2

Листов

211-2022-КР

Дата
Стадия

П 14

Стена Ст1, Ст1-1 , Ст2, Ст3

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп
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Колмаков

Проверил Старикова
Выполнил Пуль

Н. контр.

ГИП
ООО "Кватро"

1. Разопалубливание конструкций производить только
после достижения бетоном 70% проектной прочности.

2. Опалубочные и арматурные работы вести по СП
70.13330.2012.

3. Стены армировать отдельными стержнями, стержни
между собой вязать вязальной проволокой. Арматуру
раскладывать таким образом, чтобы стыки соседних
стержней располагались в разбежку. Отклонение в
расстоянии между отдельно установленными рабочими
стержнями не более 10мм.
4. Стены выполнить толщиной 350мм; 250мм из бетона
В25, F150, W4, армировать ∅12 А500С с шагом 200мм в
обоих направлениях.



+2,720

+23,720

+20,720

+17,720

+14,720

+11,720

+8,720

+5,720

-0,280

-2,530

-0,080

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
2
50

Д

2005175

Г

МН-1
с двух сторон

6
0
0

6
0
0

6
0
0

по Д

по Д

по Е+2,920

+5,920

+8,920

+11,920

+14,920

+17,920

+20,920

+23,920

+2,720

+23,720

+20,720

+17,720

+14,720

+11,720

+8,720

+5,720

-0,280

-2,530

-0,080

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
2
50

Д

19303850

5780

Д

4000150

200

+2,920

+5,920

+8,920

+11,920

+14,920

+17,920

+20,920

+2,720

+23,720

+20,720

+17,720

+14,720

+11,720

+8,720

+5,720

-0,280

-2,530

-0,080

+2,920

+5,920

+8,920

+11,920

+14,920

+17,920

+20,920

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
2
50

Г

21201750

В

125125

1995

1445

125125

325 900

2-2

250

МН-1

МН-1
в торце

МН-1
в торце

1

В

Г

200

50

250

17
50

15
7
0

1

В

Г

200 150

350

17
50

2
12

0

Стена Ст6 на отм. -2,530 (опалубка)

ш.б.

см. Ст5

ш.б.

см. Ст5

2
0
0 9
0
0

12
5

МН-1МН-1

МН-1

2

2

2

2

Ж

Ж

17

В

Г

200

50

250

17
50

15
7
0

17

В

Г

200150

350

17
50

2
12

0

Стена Ст6 на отм. -2,530 (опалубка)

ш.б.

см. Ст5

ш.б.

см. Ст5

2
0
09
0
0

12
5

МН-1

МН-1

МН-1

по2

2

2

2

2
0
0

8А240
в шах.пор.

35

400

12А500С
ш.200

8А500С
ш.200

250

12А500С
ш.200

 

50

35

Ж

подвал 1-ый этаж
50

8А500С
ш.200

2
0
0

8А240
в шах.пор.

35

400

12А500С
ш.200

12А500С
ш.200

350

12А500С
ш.200

 

50

35

Ж

150

8А500С
ш.200

200200

350

3535

И

2
0
0

2
0
0

2
0
0

10
0

50

12А500С
ш.200

12А500С,ш.100
4шт.

12А500С
ш.200

8А240, ш.400х400
в шахм. порядке

12А500С
ш.200

150

250

3535

И

2
0
0

2
0
0

10
0

50

12А500С
ш.200

12А500С,ш.100
4шт.

8А500С
ш.200

2
0
0

12А500С
ш.200

50

1-ый этажподвал

Листов

211-2022-КР

Дата
Стадия

П 15

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
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а
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Шпилев

Проверил Старикова
Выполнил Пуль

ГИП

1. Стену Ст6 по оси 17 выполнить зеркально стене Ст6 по оси 1.
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Формат A2

Листов

211-2022-КР

Дата
Стадия

П 16

Ядро жесткости Ядж1

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп
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 д
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а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
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ов
ан

о

Шпилев

Колмаков

Проверил Старикова
Выполнил Пуль

Н. контр.

ГИП
ООО "Кватро"

1. Разопалубливание конструкций производить только после достижения бетоном 70%
проектной прочности.

2. Опалубочные и арматурные работы вести по СП 70.13330.2012.
3. Стены армировать отдельными стержнями, стержни между собой вязать вязальной
проволокой. Арматуру раскладывать таким образом, чтобы стыки соседних стержней
располагались в разбежку. Отклонение в расстоянии между отдельно установленными
рабочими стержнями не более 10мм.
4. Стены выполнить толщиной 200мм из бетона В25, F150, W4, армировать
вертикальная ∅12 А500С с шагом 200мм горизонтальная ∅8 А500С с шагом 200мм в
два слоя. В подвале вертикальная ∅12 А500С с шагом 200мм горизонтальная ∅12
А500С
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Формат A2

Листов

211-2022-КР

Дата
Стадия

П 17

Стены лифтовой шахты

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп
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ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со
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ов
ан

о

Шпилев

Колмаков

Проверил Старикова
Выполнил Пуль

Н. контр.

ГИП
ООО "Кватро"

1. Разопалубливание конструкций производить только после достижения бетоном 70% проектной прочности.
2. Опалубочные и арматурные работы вести по СП 70.13330.2012.
3. Стены армировать отдельными стержнями, стержни между собой вязать вязальной проволокой. Арматуру
раскладывать таким образом, чтобы стыки соседних стержней располагались в разбежку. Отклонение в
расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями не более 10мм.
4. Стены выполнить толщиной 200мм из бетона В25, F150, W4, армировать вертикальная ∅12 А500С с шагом
200мм горизонтальная ∅8 А500С с шагом 200мм.
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Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр
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ООО "Кватро"
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П 18

Колонна К1. Сечения 1-1 ... 3-3. Узлы 1-3
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Многоквартирный жилой дом по улице Дианова
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в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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Стадия

П 19

Колонна К2. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1, 2
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Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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350

б б

 18
00

 д
ля

 
18

 А
50

0С

б-б
Выпуски 

350

9
0
0

2
0
0

50
2
0
0

50
2
0
0

2
0
0

Рабочая
арматура колонны

Поперечное
армирование 

50 250 50

70

65 65

6
5

70

3

2
0
0

Поперечное
армирование (см. схему)

50
2
0
0

+23,920

верх перекрытия

Гнутый стержень
dн равен основному армированию

Рабочая арматура
колонны (см. схему)

Формат A2

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Дата
Стадия

П 20

Колонна К3. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп

. и
 д

ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о



-0,080

+2,920

+5,920

+8,920

+11,920

+14,920

+17,920

+20,920

+23,920

К4

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

р.ш.

2
0
0

30
0
0

2
0
0

30
0
0

2
0
0

30
0
0

2
0
0

30
0
0

2
0
0

30
0
0

2
0
0

30
0
0

2
0
0

30
0
0

2
0
0

30
0
0

2
0
0

2
4
50

1

4

2

2

2

2

2

2

2

3

22

11

11

11

11

11

11

11

11

-2,530

верх фунд.

-0,430

1-1

Хомут 8 А240
шаг 200

10 16 А500С

250

9
0
0

2
0
0

50
2
0
0

50

50 150 50

2
0
0

2
0
0

1

-2,530

верх фундамента

Выпуски 
из фундамента

Поперечное армирование
(см. схему)

Основное армирование
(см. схему)

50

6х
15

0=
90

0
2
0
0

а а

16
0
0

а-а
Выпуски 

из фундамента

350

9
0
0

2
0
0

50
2
0
0

50
2
0
0

2
0
0

Основное
армирование колонны

Поперечное
армирование 

50 250 50

70

65 65

6
5

70

2

р.ш.

р.ш.

16
0
0

Поперечное армирование
(см. схему)

Рабочая арматура
(см. схему)

Выпуски

6565

50 150 50

250

б б

б-б

250

9
0
0

2
0
0

50
2
0
0

50
2
0
0

2
0
0

60 60

65 65

6
0

Выпуски 

Рабочая
арматура колонны

Поперечное
армирование 

50 150 50

3

2
0
0

Поперечное
армирование (см. схему)

50
2
0
0

+23,920

верх перекрытия

Гнутый стержень
dн равен основному армированию

Рабочая арматура
колонны (см. схему)

350

9
0
0

2
0
0

50
2
0
0

50

50 250 50

2-2

2
0
0

2
0
0Хомут 8 А240

шаг 200

10 16 А500С

4

р.ш.

р.ш.

16
0
0

Поперечное армирование
(см. схему)

Рабочая арматура
(см. схему)

Выпуски

65

50 250 50

350

г г

6
7
0

г-г

250

9
0
0

2
0
0

50
2
0
0

50
2
0
0

2
0
0

60

65

6
0

Выпуски 

Рабочая
арматура колонны

Поперечное
армирование 

50 150 50

Формат A2

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Дата
Стадия

П 21

Колонна К4. Сечение 1-1. Узлы 1-3

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп

. и
 д

ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со
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ан
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А

Б

В

Г

Д

Е

1

1

2 3 5 7 8 9 10 11 13 15 16 17

15
7
0
0

15
0
0

4
50
0

17
50

6
0
0
0

19
50

51100

4000 4500 5050 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5050 4500 4000

4 5 6 9 12 13 14 16

9400 4150 2850 9150 9150 2850 4150 9400

Плита перекрытия П1 на отм. -0.080 (опалубка)

-0,080

200 4000 1055 4120

225

9610 4120

2
0
0

12
2
50

2
0
0

13
0
0

200 3800

200

17550 17550

200

2
0
0

2
0
0 12
6
0

2
0
0

12
6
0

2
0
0 12
6
0

2
0
0

12
6
0

2
8
0
0

2
0
0

125

2300 2
4
7
5

30
50

6
0
0

7
5

170

6
0
0

30
50

1725 2300

170

7000

225

4120

225

7000

225

4120 5055

200

200 200

3800

2
8
0
0

12
2
50

2
0
50

200

7600

Формат A2

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Дата

(опалубка)

Стадия

П 22

Плита перекрытия П1 на от. -0.080

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп

. и
 д

ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о



Плита перекрытия П2 на отм. +2.920 (опалубка)

А

Б

В

Г

Д

Е

1

1

2 3 5 7 8 9 10 11 13 15 16 17

15
7
0
0

15
0
0

4
50
0

17
50

6
0
0
0

19
50

51100

4000 4500 5050 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5050 4500 4000

4 5 6 9 12 13 14 16

9400 4150 2850 9150 9150 2850 4150 9400

+2,920

200 3800

200

17550

200

7600

200

17550

200

3800

200

2
0
0

12
2
50

2
0
0

13
0
0

15
0
0

200 4995 4280

125

7000

125

4280 9490 4280

125

7000

125

4280 4995

200

12
6
0

4
9
0

2
0
0

12
6
0

12
6
0

4
9
02
0
0

2
0
0

2
0
0

12
6
0

2
0
0

12
4
50

2
0
0

2
8
0
0

2
0
0

2
2
7
5

30
50

6
0
0

2130

170

125 1725

100

2625

13
7
5

4
55
0

2
0
0

13
7
5

125 2625

100

1725

170

2130

125

6
0
0

30
50

2
2
7
5

12
6
50

Формат A2

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Дата

(опалубка)

Стадия

П 23

Плита перекрытия П2 на от. +2.920

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп
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 д
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а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о



Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920 (опалубка)

А

Б

В

Г

Д

Е

1

1

2 3 5 7 8 9 10 11 13 15 16 17

15
7
0
0

15
0
0

4
50

0
17

50
6
0
0
0

19
50

51100

4000 4500 5050 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5050 4500 4000

4 5 6 9 12 13 14 16

9400 4150 2850 9150 9150 2850 4150 9400

+5,920

+8,920

+20,920

+11,920

+14,920

+17,920

200 4995 4010

395

7000

395

4010 4745 4745 4010

395

7000

395

4010 4995

200

200 3800

200

17550

200

7600

200

17550

200

3800

200

2
8
0
0

2
0
0

12
2
50

2
0
0

2
0
0 12
6
0

2
0
0

12
6
0

2
0
0 12
6
0

2
0
0

12
6
0

2
0
0

13
0
0

15
0
0

2
0
0

2
8
0
0

12
6
50

2
2
7
5

30
50

6
0
0

2130

170

125 1725

100

2625

13
7
5

4
55

0

13
7
5

125 2625

100

1725

170

2130

125

6
0
0

30
50

2
2
7
5

Формат A2

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920,

Дата

(опалубка)

Стадия

П 24

+11.920, +14.920, +17.920, +20.920

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп

. и
 д

ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан
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А

Б

В

Г

Д

Е

1

1

2 3 5 7 8 9 10 11 13 15 16 17

15
7
0
0

15
0
0

4
50
0

17
50

6
0
0
0

19
50

51100

4000 4500 5050 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5050 4500 4000

4 5 6 9 12 13 14 16

9400 4150 2850 9150 9150 2850 4150 9400

Плита перекрытия П4 на отм. +23.920 (опалубка)

+23,920

12
6
50

125
125 6750

6750

59
2
5

7
5

2
0
0

59
2
5

2
0
0

7
5

200 4995 4010 7000 4010 4745 4745 4010

395

7000 4010 4995

200

200 3800

200

17550

200

7600

200

17550

200

3800

200

2
8
0
0

2
0
0

12
2
50

2
0
0

2
0
0 12
6
0

2
0
0

12
6
0

2
0
0 12
6
0

2
0
0

12
6
0

2
0
0

13
0
0

15
0
0

2
0
0

2
8
0
0

395395 395

Формат A2

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Дата

(опалубка)

Стадия

П 25

Плита перекрытия П4 на отм. +23.920

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп

. и
 д

ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со
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ан

о



4 5 6

Г

Д

4150 2850

6
0
0
0

Плита перекрытия П5 на отм. +24.070

75

2130

170

1725

100

2625

125

12
5

36
50

2
2
7
5

2
0
0

6
0
0 2
0
0

125

2300

2
0
0

4
55
0

75

7
5

+24,070

Г

Д

6
0
0
0

141312

Плита перекрытия П6 на отм. +24.070

41502850

752130

170

1725

100

2625

125

12
5

36
50

2
2
7
5

2
0
0

125

2
0
0

4
55
0

75

6
0
0 7
5

+24,070

4 5 6

Г

Д

4150 2850

6
0
0
0

Плита перекрытия П7 на отм. +27.020

75 7000 75

2
0
0

6
0
0
0

12
5

6
32
5

7150

+27,020

Г

Д

6
0
0
0

141312

41502850

Плита перекрытия П8 на отм. +27.020

75 7000 75

2
0
0

6
0
0
0

6
32
5

7150

+27,020

12
5

Формат A4x3

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Дата

(опалубка)

Стадия

П 26

Плиты перекрытия П5, П6, П7, П8 на отм. +24.070, +27.020

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп

. и
 д

ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о



500 770

250

2
0
0

2
0
0

10
10

10

500

10

Схема расположения стержней ∅10 500С, стыкуемых внахлестку

750

доп. каркасы
8 А240 (ш. 60х100)

доп. каркасы
8 А240 (ш. 60х100)

доп. каркасы
8 А240 (ш. 60х100)

16

В

5
0

5
0

50

4х
10

0

4х
10

0

2
0
0

13х100= 1300

650

доп. каркасы
8 А240 (ш. 60х100)

50

1

28

4
8
0

а

а

Б 7
2
5

3
0

2
0
0

Доп. каркас
8 А240, ш.100

а-а

507х60= 420

В

арматура
плиты, 10-А500С

200

арматура
колонны

200

3
0

50 7х60= 420

Арматура усиления 
14А 500С,

Доп. каркас
 8 А240 (ш.100)

10 А500С ш. 200х200
(основное армирование)

8 А240 ш. 400х400
шаг 400 в шахм. порядке

725

Формат A3

Шпилев

Колмаков

Проверил Никитин
Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Узлы перекрытия. Узел 1. Сечение а-а. 

Дата
Стадия

П 27

Схема стыка арматуры

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп

. и
 д

ат
а

Инв
. №

 по
дл.

Вз
ам

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о

1. Производтво и приемку робот по бетонированию перекрытия выполнять в соотВетствии с указаниями СП 70.13330.2012.
2.Арматуру в местах расположения отверстий разрезать по месту и отогнуть в тело плиты.
3.Плиту армировать отдельными стержнями с нахлестом не менее 500 мм для арматуры диаметром 10 мм, стержни между собой вязать
вязальной проволокой. Узлы стыка арматурных стержней см. на листе. Арматуру раскладывать таким образом, чтобы соседние стержни
располагались в разбежку. Нахлест верхней основной арматуры производить в средней трети пролета, нахлест нижней арматуры
производить в районе опор (колонн, стен) не дальше, чем 1/3 пролета от опоры.
4. Отклонение 6 расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями не более 10 мм.
5.Диаметр оправки для арматуры класса до ∅2О А5ОО-5d, с ∅22 А5ОО-8d. AI-2,5d.
6. Отверстия менее 200 мм пробивать по месту, не нарушая целостности арматурных стержней.
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4 5 6 9 12 13 14 16

9400 4150 2850 9150 9150 2850 4150 9400

10 А500С
ш.200

Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920.
Армирование нижнее основное по оси Х, дополнительное по оси Х
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0
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0
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0
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ш.200

10 А500С
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Выполнил Старикова Листов

211-2022-КР

Н. контр

ГИП
ООО "Кватро"

Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. 

Дата

основное по оси Х, дополнительное по оси Х

Стадия

П 28

Армирование нижнее 

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)

Кол. уч. № док.Изм. ЛистПо
дп
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Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920.
Армирование нижнее основное по оси У, дополнительное по оси У
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Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. 

Дата

 по оси У, дополнительное по оси У

Стадия

П 29

 Армирование нижнее основное

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920.
Армирование верхнее основное по оси Х, дополнительное по оси Х
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Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. 

Дата

 по оси Х, дополнительное по оси Х

Стадия

П 30

Армирование верхнее основное

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920.
Армирование верхнее основное по оси У, дополнительное по оси У
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Плита перекрытия П3 на отм. +5.920, +8.920, +11.920, +14.920, +17.920, +20.920. 

Дата

 по оси У, дополнительное по оси У

Стадия

П 31

Армирование верхнее основное
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Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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Дата

Сечения 1-1, 2-2

Стадия

П 32

Лестница в осях Г-Д/5-6

Лист

Многоквартирный жилой дом по улице Дианова

Подп.
в Кировском административном округе г. Омска (2 очередь)
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Спецификация элементов

Поз.

ЛМ-1

ЛМ-2

ПЛм1

ПЛм2

Обозначение

Серия 1.050.1-2 -1

Наименование

Лестница в осях Г-Д/5-6

Кол.

8

7

Масса,
ед., кг

Приме-
чание


